
作 業 実 施 要 領 

 

１．この要領は、作業施工についての一般的事項を示すものであり、特に仕様書が 

  付加された場合で、この要領と重複する部分があるときは、仕様書の定めによる。 

  この要領に示されていない事項及び疑義のある事項については、すべて発注者 

（発注者の命じた職員(以下監督職員という)を含む。）の指示監督に従うこと。 

 

２．受注者は、業務着手前に発注者と打合せを行い、作業内容等について指示を受

けること。 

 

３．作業内容及び運転時間の確認について 

(1) 受注者は、作業する日の着手時及び終了時に表示板等に日時、作業内容等を

記載の上、使用機械と作業場所が入った写真を撮影すること。また、部分的な

崩土取除き等を実施する場合は、作業中の写真も撮影すること。 

(2) 運転時間の管理は振動式タコメーターを基本とするが、アワーメーターによ

る場合は、受注者は日々の作業開始時及び作業終了時に計器の数値が確認でき

る写真を撮影すること。 

(3) 受注者は、運転時間確認書へ日々の作業について必要事項を記載すること。 

(4) 上記(1)～(3)の写真及び運転時間確認書は、監督職員が提出を求めた都度、

速やかに提出し確認を受けること。 

 

４．作業に使用する機械器具で発注者が不適当と認めたものは、使用することがで 

きない。 

 

５．発注者の事業実行上必要な物件は、発注者の指示がない限り、移動又は撤去す 

ることができない。 

 

６．作業施工の障害となるものは、発注者の指示により取壊し除去または移転する 

こと。 

 

７．受注者は、作業にあたって現地を十分把握のうえ、ガードレール、擁壁等の林 

道工作物の保全に努めなければならない。 

 

８．作業完了後は、現場の跡地整理、取片づけを行うこと。 

 

９．受注者は、作業にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び指導事項等を 

遵守すると共に、現地及び周囲の環境に十分気を配り、林道からの滑落、崩土、

落石、雪崩等による災 害防止に努めなければならない。 

 



様式１

バックホウ 0.45m3 1

ダンプトラック 4t 1

ダンプトラック 10t 1 砕石運搬外

崩土撤去
砕石敷均し外

14

42
輸送回数
4.5回

7

土砂運搬
木製路面排水溝

外

運　転　時　間　実　施　計　画　書　

物件名（地区） 建設機械等チャーター単価契約（気仙沼地区）  

チャーター

期間

自

至 令 和 8 年 1 月 30 日

令 和 ７ 年 月 日
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20
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10 20
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10 20 10 20

台数 作業種
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６月

10 20

７月

10 2010 20

４月 ５月

10 20 20 1020

９月 10月 11月

10 20 10 20

８月

10



様式１

バックホウ 0.45m3 1

ダンプトラック 4t 1

ダンプトラック 10t 1 砕石運搬外

土砂運搬
木製路面排水溝

外

5

15

20 10 20 10 20

50

備考

10 20

輸送回数
7.0回

20 10 20 10

崩土撤去
砕石敷均し外

20 10 20 10 20

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

計画運転
時　　間
（ｈ）

機種 型式 台数 作業種

各機種のチャーター期間

１月 ２月 ３月

10 10 20 10 20 1020 10

運　転　時　間　実　施　計　画　書　

物件名（地区） 建設機械等チャーター単価契約（米川地区）  

チャーター

期間

自 令 和 ７ 年 月 日

至 令 和 8 年 1 月 30 日



様式１

0.45m3 1

4t 1

10t 1 砕石運搬外

土砂運搬
木製路面排水溝

外

52

バックホウ
（豪雪）

ダンプ
トラック
（豪雪）
ダンプ

トラック
（豪雪）

53

20 10 20 10 20

102

備考

10 20

輸送回数
2.0回

20 10 20 10

崩土撤去
砕石敷均し外

20 10 20 10 20

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

計画運転
時　　間
（ｈ）

機種 型式 台数 作業種

各機種のチャーター期間

１月 ２月 ３月

10 10 20 10 20 1020 10

運　転　時　間　実　施　計　画　書　

物件名（地区） 建設機械等チャーター単価契約（花山地区）  

チャーター

期間

自 令 和 ７ 年 月 日

至 令 和 7 年 11 月 28 日



様式１

0.45m3 1

4t 1

10t 1 砕石運搬外

バックホウ
（豪雪）

ダンプ
トラック
（豪雪）

ダンプ
トラック
（豪雪）

50
輸送回数
2.5回

土砂運搬
木製路面排水溝

外 2

12

20 10 20 10 20

崩土撤去
砕石敷均し外

20 10 20 10 20 1020 10 20 10 20 1020 10 20 10 20 10

備考４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月機種 型式 台数 作業種

各機種のチャーター期間 計画運転
時　　間
（ｈ）

１月 ２月 ３月

10

運　転　時　間　実　施　計　画　書　

物件名（地区） 建設機械等チャーター単価契約（鳴子地区）  

チャーター 自 令 和 ７ 年 月 日

期間 至 令 和 7 年 11 月 28 日



様式１

バックホウ 0.45m3 1

0.45m3 1

ダンプトラック 4t 1

ダンプトラック 10t 1 砕石運搬外

土砂運搬
木製路面排水溝

外 7

14

備考

崩土撤去
砕石敷均し外

崩土撤去
砕石敷均し外

バックホウ
（豪雪）

輸送回数
3.5回

14

28

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

計画運転
時　　間
（ｈ）

10 20 10 20 10 20 20 10 20 10 2020 10 20 10 20

機種 型式 台数 作業種

各機種のチャーター期間

１月 ２月 ３月

10 10 1020 10 20 10 20

運　転　時　間　実　施　計　画　書　

物件名（地区） 建設機械等チャーター単価契約（中新田地区）  

チャーター

期間

自 令 和 ７ 年 月 日

至 令 和 7 年 11 月 28 日



様式２

運 転 時 間 確 認 書

契約地区名

運 転 時 間 運転時間 運転時間
年 月 日 (2) 主な作業種 (3) 林道名 運転開始 運転終止 うち 累計運転 重機輸送 備 考

時 刻 時 刻 運転時間 時 間 記録者(印) 確認者(印) 自 走

※重機輸送は重機を積載して往復した場合1回、片道の場合は0.5回とする。

重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場（支所・出張所等を含む）とする。



【記載例１】
様式２

運 転 時 間 確 認 書

契約地区名 建設機械等チャーター単価契約（○○地区 ○回目） バックホウ0.45‰（山積）
（○○森林事務所管内）

運 転 時 間 運転時間 運転時間
年 月 日 (2) 主な作業種 (3) 林道名 運転開始 運転終止 うち 累計運転 重機輸送 備 考

時 刻 時 刻 運転時間 時 間 記録者(印) 確認者(印) 自 走

R5.6.4 崩土取除 Ａ林道 9 05 17 20 6 35 6 35 ○山 ○川 ○○～Ａ 20㎞ 0.5回

5 〃 Ａ，Ｂ林道 8 00 17 05 6 30 13 05 ○山 ○川 Ａ～Ｂ 10㎞ 0.5回

6 砕石敷均し Ｃ林道 8 00 16 50 7 50 20 55 ○山 ○川 Ｂ～Ｃ 20㎞ 0.5回

7 〃 〃 8 05 17 05 7 50 28 45 ○山 ○川

8 〃 〃 8 00 13 55 4 55 33 40 ○山 ○川 Ｃ～Ｄ 20㎞ 0.5回

11 崩土取除 Ｄ林道 8 30 16 25 6 55 40 35 ○山 ○川

12 砕石敷均し 〃 8 00 17 00 7 25 48 00 ○山 ○川

13 〃 〃 8 30 17 00 6 25 54 25 ○山 ○川 Ｄ～○○ 20㎞ 0.5回

25 崩土取除 Ｅ林道 10 20 16 50 6 30 60 55 ○山 ○川 ○○～Ｄ～○○ 30㎞ 1回

67 05
28 路面整正 Ｆ林道 8 00 15 30 6 10

(67 00) ○山 ○川 ○○～Ｆ～○○ 10㎞ 1回

※重機輸送は重機を積載して往復した場合1回、片道の場合は0.5回とする。

重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場（支所・出張所等を含む）とする。


