

【訂正後】

別紙内訳書

入札物件一覧表

入札番号	等級	事業名	担当区	作業場所	請負面積(ha)	事業内容	請負予定数量(m3)	地拵・植付(ha)	履行期限	その他
3号	A	森林環境保全整備事業 (外山第一国有林)	外山	岩手県盛岡市藪川字外山第一国有林280 ろ林小班外	297.26	保育間伐活用型 誘導伐 保護伐	17,300	26.54	契約締結日の翌日 ～ 令和9年2月26日	
						検知	17,300			
計					297.26		17,300	26.54		

(案)
造林事業請負契約書

発注者 分任支出負担行為担当官 盛岡森林管理署長 山口 孝 と請負者

とは各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び契約内訳書、並びに令和 年 月 日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

案件名称	森林環境保全整備事業（外山第一国有林）
案件内容・仕様	別紙契約内訳書のとおり
契約金額 (税込み)	金円 (うち消費税及び地方消費税相当額円)
納入期限	令和9年 2月26日
契約期間	(契約締結日の翌日) ~ 令和9年 2月26日
納入場所・履行場所	外山第一国有林280ろ林小班外
契約保証金	免除
備考	

この契約書の締結の証として、本文書に対し発注者と請負者が署名を行ったものを本システムで保存し、長期にわたって当該契約の成立及び内容を立証する。

令和 年 月 日

発注者 分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長
山口 孝

請負者

契約内訳書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負 予定数量	請負 予定 単価	請負予定金額	事業 場所	生産完了 検査場所
森林環境保全整備事業 (外山第一国有林)	保育間伐 (活用型)	189.73ha	9,993m ³		請負金額 円也 (うち取引に係る消費税 及び地方消費税額 円也)	外山第一国有林280ろ林班外	山元土場
	誘導伐	105.94ha	6,689m ³				
	保護伐	1.59ha	618m ³				
	検知		(17,300m ³)				
	地拵	(26.54ha)					
植付	(26.54ha)						
計		297.26ha	17,300m ³				

2 事業期間

自 契約締結の翌日から
至 令和9年 2月26日

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○	部分払	月1回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

5 特約事項

- (1) 事業実行にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守すること。
- (2) 伐採、搬出にあたっては、河川の汚濁防止に努めるとともに、林地保全には万全を期すること。
- (3) 丸太表皮の剥皮防止に努めること。
- (4) 一般材と低質材を仕分けし、素材の混同をしないこと。
- (5) 降雨等による地盤の状況等を適確に把握し、林道・集材路等の悪化及び泥濘化を防止すること。
- (6) 国有林材の生産量を調整する必要がある場合には、生産調整に可能な範囲で協力すること。
- (7) その他別紙のとおり。

6 技術提案事項の履行確保

別紙1のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

技術提案事項の履行確保

受注者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案
一貫作業における効率化の工夫		造林経費削減の提案
		造林作業の省力・省略化の提案
		確実な更新と保育経費削減の提案

(注) 評価された項目について (○印) を記載

検知業務請負作業内訳書

単位：m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
3号	素材	(1)の業務	2,285	
		(2)の業務	5,324	
		(5)の業務	9,691	
		計	17,300	

検知業務請負（作業内容）

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4)の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

特約事項（製品生産事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について順守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第20条により対応する。

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
280ろ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	271	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
281い		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	231	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
281ろ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	383	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
282い1	(1伐区)	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	372	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	植付あり
282い1	(2伐区)	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	566	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
282い2	(1伐区)	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	982	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	植付あり
282い2	(2伐区)	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,418	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
282ろ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	288	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
282ろ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	176	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
283い		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,010	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
283ろ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,174	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
284い1	(1伐区)	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	72	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
284ろ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	503	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
287い1	(1伐区)	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	623	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	植付あり
287い1	(2伐区)	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	342	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
287い2	(1伐区)	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	359	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	植付あり
287い2	(2伐区)	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	368	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
321ろ2	(1伐区)	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,136	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	植付あり
321ろ2	(2伐区)	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	523	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
323い1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	912	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
323い2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,032	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
323ろ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	156	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
323は		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	10	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
323に1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	618	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	植付あり
323に2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	10	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
323と		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	15	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
324い2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	864	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
324は		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	190	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
325い		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	145	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
325ろ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	335	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
325は		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	75	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
326い		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	235	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
326ろ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,906	契約締結日の翌日～ 令和9年2月26日	
計				17,300		

