

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負 予定数量	請負 予定 単価	請負予定金額	事業 場所	生産完了 検査場所
森林環境保全整備事業 （金沢山国有林）	保護伐	ha 79.88	m ³ 5,000		請負金額 円也 （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也）	金沢山 国有林 1003ろ3 林小班 外	発注者指 定の場所
	計	79.88	5,000				
	地拵 植付	4.05 4.05					
	検知		5,000				

（注）（ ）の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。

- 2 事業期間

自 令和 年 月 日（契約締結の翌日）
至 令和 7年 2月 28日（植付は令和6年11月15日まで）

- 3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

適用削除の区分	選択事項	選択条項
×	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
×	前金払	分の 以内
×	中間前金払	第35条第3項
○	部分払	月1回以内
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

5 特約事項
別紙1 特記仕様書のとおり

6 技術提案事項の履行確保
別紙2のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和6年4月23日に交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 岩手県盛岡市北山二丁目2-40

分任支出負担行為担当官

山口 孝

印

請負者 住所

氏名

印

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を記入する。

特記仕様書

- 1 虫害時期においては、防虫対策として薬剤散布を行い製品の品質管理に努めること。
- 2 特別な事情がある場合には、国有林材の生産時期及び数量を変更することがある。
- 3 林業機械が林道を走行する場合は、雨天時を避ける等林道の保全に努め、販売した丸太を運搬する時の支障とならないようにすること。
- 4 森林作業道の作設にあたっては、事前に GPS 等を用いて現地を踏査し、予定路線に印をつけたうえで実行すること。また、計画路線に変更が生じる場合は、事前に監督員による確認を受けること。各月の作設状況を確認するため、前月までに作設した路線を記入した図面を、毎月 5 日までに提出すること。
- 5 製品の品質管理のため、広葉樹一般材や特殊用材が見込まれる伐区は、伐採時期を 9 月以降とすること。ただし、監督員の許可を得た場合は、この限りではない。
- 6 事業地周辺に埋蔵文化財包蔵地があるため、事前に監督職員に場所を確認し、その周辺で作業を行う場合は十分注意すること。

技術提案事項の履行確保

受注者は、令和6年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案
一貫作業における効率化の工夫		造林経費削減の提案
		造林作業の省力・省略化の提案
		確実な更新と保育経費削減の提案

(注) 評価された項目について (○印) を記載

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量	備考
1003ろ3		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	248 m ³	列状間伐
1003は1		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	87 m ³	列状間伐
1003は2		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	474 m ³	列状間伐
1003は3		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	204 m ³	列状間伐
1003に1		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	253 m ³	列状間伐
1003に2		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	186 m ³	列状間伐
1003に3		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	205 m ³	列状間伐
1003ほ1		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	369 m ³	皆伐
1003ほ2		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	127 m ³	列状間伐
1003ほ3		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	30 m ³	列状間伐
1003ほ4	1 伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	153 m ³	皆伐
1003ほ4	2 伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	168 m ³	列状間伐
1003ほ5		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	13 m ³	列状間伐
1003ぬ1		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	56 m ³	列状間伐
1003ぬ2		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	80 m ³	列状間伐
1003ぬ3		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	325 m ³	列状間伐
1008い1		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	479 m ³	皆伐
1008い2		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	337 m ³	皆伐
1008い3		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	583 m ³	皆伐
1008は1		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	322 m ³	皆伐
1008は2		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	301 m ³	皆伐
計				5,000 m ³	

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量	備考
1003ほ1			地拵	2.45ha	
1003ほ4	1伐区		地拵	1.60ha	
計				4.05ha	
1003ほ1			植付	2.45ha	スギ 4,900本
1003ほ4	1伐区		植付	1.60ha	スギ 3,200本
計				4.05ha	
検知		素材	(1)の業務	1,325m ³	
			(2)の業務	1,082m ³	
			(5)の業務	2,593m ³	
計				5,000m ³	