

(別紙様式2)

令和7年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和7年7月1日

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長 山口 孝

(単位:ha)

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量								森林事務所管内名	備考	
						地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐	衛生伐(m3)	シカ食害 対策剤散布			計
1	1	4月下旬	造林事業請負 (北上山地区 地拵、植付)	6月下旬	岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内字北上山国有林	20	20							40	岩手	契約済み
2	1	5月中旬	造林事業請負 (盛岡紫波地区1 地拵、植付外5)	12月上旬	岩手県盛岡市大ヶ生字虫壁山国有林外	4	4	24	17	2	3		4	58	紫波	契約済み
3	1	5月中旬	造林事業請負 (盛岡紫波地区2 下刈、除伐外1)	11月下旬	岩手県盛岡市藪川外山第一国有林外			61	6	7				74	盛岡・外山	不落
4	1	7月初旬	造林事業請負 (盛岡紫波地区2 下刈、除伐外1)	11月下旬	岩手県盛岡市藪川外山第一国有林外			35		4				39	盛岡・外山	公告済み
4	2	7月初旬	造林事業請負 (盛岡紫波地区3 下刈、除伐外1)	11月下旬	岩手県盛岡市藪川外山第一国有林外			26	6	3				35	盛岡・外山	公告済み
5	1	8月上旬	造林事業請負 (一方井地区 地拵、植付)	11月上旬	岩手県岩手郡岩手町一方井国有林	17	17							34	岩手	取りやめ
					事業量計	41	41	146	29	16	3		4	280		

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 残数量については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。