

別紙様式6（随意契約(プロポーザル方式を除く)）

令和5年度 秋田森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年9月7日

分任支出負担行為担当官  
秋田森林管理署長 橋爪 一彰

業務名	履行場所		業務区分	業務概要
砥沢地区災害調査業務	秋田県秋田市仁別字砥沢国有林34林班地内		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	2,560,000円	令和5年8月31日	国土防災技術株式会社 秋田支店 秋田県秋田市八橋新川向3番12号	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
1,800,000円	令和5年9月	令和5年11月		

○契約の相手方を選定した理由

本業務は、令和5年7月15日からの大雨により、国有林野内の造林地で山腹崩壊が発生し、仁別林道に大量の土砂が流出、堆積した。造林地内には亀裂が入っており、このまま放置すれば今後の降雨等により、崩壊地が拡大するおそれがあることから、早急に現地調査を実施し、災害復旧計画の作成が必要であるため、会計法(昭和22年 法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「業務積算内訳書」(別添)のとおり

(別添)

令和5年度

業務名 砥沢地区災害調査業務積算内訳書

業務場所 秋田県秋田市仁別字砥沢国有林34林班地内

東北森林管理局  
秋田森林管理署

## 調 査 費 集 計 表

調査名 砥沢地区災害調査業務

番 号	区 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	設計・計画業務	1	式	-	2,560,000	
	計				2,560,000	
	消費税相当額				256,000	消費税率 = 10 %
	計				256,000	
	合 計				2,816,000	
備 考						

## 調査費積算構成表

No.	1 設計・計画業務		金額	備考	
分類	区分		金額	備考	
3	設計業務・計画作成等業務原価	直接原価	A 直接人件費	942,790	別紙明細表参照
			B 労務人件費	64,400	//
			C 旅費交通費(乗込・引揚)	0	別紙旅費計算書参照
			D 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	5,814	//
			E 電子成果品作成費	150,000	$6.9 * (A)^{(0.45)}$
			F 材料費	0	別紙明細表参照
			G 機械経費(電算使用料含む)	0	//
			H その他経費	0	
			I その他直接原価		電子計算機使用料、機械器具損料、特許使用料等
			J 細計	1,163,004	
		間接原価	K その他原価	507,656	$(A) * 35\% / (1 - 35\%)$
			L 細計	507,000	千円未満端数切捨額
		M	設計業務原価計	1,670,004	
		一般管理費等	N 一般管理費等	899,232	$(M) * 35\% / (1 - 35\%)$
			O 端数整理額	-232	千円未満端数切捨額
	P 細計		899,000		
	Q	計	2,560,000	一万円未満端数切捨額(2,569,004)	

明 細 表

明細No	1		1.0 式		メインブロック名	秋田(豪)	森林管理署	秋田森林管理署	
工種	災害調査		業務区分	3	メインブロックNo	11	事務所等	本署	
構造			割増率(%)		総 額		内直接人件費		備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	単 価	金 額	
2801	現地調査	砥沢地区災害調査業務	1.000	式	260,174	260,174	260,174	260,174	
2804	設計図作成+照査	砥沢地区災害調査業務	1.000	式	502,966	502,966	438,566	438,566	
3401	打合せ協議	設計業務 標準 3回	1.000	件	244,050	244,050	244,050	244,050	
計						1,007,190		942,790	
備考								労務費金額	その他金額
								64,400	0