

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和5年度 秋田森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年7月11日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 橋爪 一彰

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
新城林道調査設計業務	秋田県秋田市上新城白山字白山沢国有林64林班	建設コンサルタント	災害復旧調査計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	5,990,000円	令和5年6月14日	秋田県秋田市寺内堂ノ沢二丁目1番1号 株式会社測地コンサルタント 代表取締役 高橋 敦
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
5,380,000円	令和5年6月	令和5年7月	

○ 契約の相手方を選定した理由

本業務は、令和5年5月5日からの大雨により、当署管内の林道において被災が確認されたことから緊急に現地調査を実施し、災害復旧調査計画の作成が必要であるため、令和5年度災害復旧調査業務の委託対象者名簿に登録されている業者から見積書を徴収し、随意契約したものである。(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号)

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「業務積算内訳書」(別添3)のとおり

別添3

令和5年度

業務名 新城林道調査設計業務

履行場所 秋田県秋田市上新城白山字白山沢国有林64林班

東北森林管理局
秋田森林管理署

調 査 費 集 計 表

調査名 新城林道調査設計業務

番 号	区 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	設計・計画業務	1	式	-	5,460,000	
2	測量業務	1	式	-	530,000	
	計				5,990,000	
	消費税相当額				599,000	消費税率 = 10 %
	計				599,000	
	合 計				6,589,000	
備 考						

調査費積算構成表

No.	1 設計・計画業務		金額	備考	
分類	区分		金額	備考	
3 設計業務・計画作成等業務原価	設計業務・計画作成等業務原価	直接原価	A 直接人件費	2,146,738	別紙明細表参照
			B 労務人件費	0	〃
			C 旅費交通費(乗込・引揚)	0	別紙旅費計算書参照
			D 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	8,247	〃
			E 電子成果品作成費	217,000	$6.9 * (A)^{(0.45)}$
			F 材料費	0	別紙明細表参照
			G 機械経費(電算使用料含む)	23,754	〃
			H その他経費	0	
			I その他直接原価		電子計算機使用料、機械器具損料、特許使用料等
			J 細計	2,395,739	
	間接原価	K その他原価	1,155,935	$(A) * 35\% / (1 - 35\%)$	
		L 細計	1,155,000	千円未満端数切捨額	
	M 設計業務原価計		3,550,739		
	一般管理費等	N 一般管理費等	1,911,936	$(M) * 35\% / (1 - 35\%)$	
O 端数整理額		-936	千円未満端数切捨額		
P 細計		1,911,000			
Q 計		5,460,000	一万円未満端数切捨額(5,461,739)		

測量費積算構成表

No.	2	測量業務			
分類	区 分		金 額	備 考	
4	直接測量費	A 直接人件費	241,450	別紙明細表参照 (A' 精度管理費対象直接人件費 76,020)	
		B 労 務 費	0	//	
		C 機械経費	5,829	別紙明細表参照 (C' 精度管理費対象機械経費 2,280)	
		D 材料費	1,182	//	
		E 旅費交通費(乗込・引揚)	0	別紙旅費計算書参照	
		F 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	0	//	
		G 電子成果品作成費	25,000	$2.3 * (A)^{(0.44)}$	
		H その他経費	819		
		I その他直接測量費		基地関係費、安全費等	
		J 精度管理費(技術管理費)	7,830	$(A'+C') * 10\%$	
		K 成果検定費(技術管理費)		成果品の検定を求める場合のみ計上する(通常は計上しない)	
		L 細 計	282,110		
		諸経費	M 諸経費	257,284	$(L-K) 282110 * 91.2\%$ (建設コンサルタント等)
			N 端数整理額	-284	千円未満端数切捨額
	O 細 計		257,000		
P	計		530,000	一万円未満端数切捨額(539,110)	

