

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和7年度 秋田森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年10月16日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 松浦 安剛

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
桧木内又沢林道災害調査測量設計業務		秋田県仙北市西木町上桧木内字桧木内又沢国有林1061林班外		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	7,750,000円	令和7年10月1日		秋田県秋田市御所野堤台二丁目2-38 株式会社森林テクニクス東北支店	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
5,400,000円	令和7年10月	令和7年10月			

○ 契約の相手方を選定した理由

令和7年8月19日から降り続いた大雨により、林道の路体が流出する等の被害が発生し、国有林野事業の実行に支障をきたしている状況にある。このため、早急に災害復旧計画を作成する必要があることから、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「業務積算内訳書」(別添)のとおり

令和7年度

業務積算内訳書

業務名 桧木内又沢林道災害調査測量設計業務

履行場所 秋田県仙北市西木町上桧木内字桧木内又沢国有林1061林班外

東北森林管理局

秋田森林管理署

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1		3,161,393	
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回	業務	1	350,000	350,000	1号代価表 5頁
調査・設計 現地調査	路線	1	200,545	200,545	2号代価表 6頁
調査・設計 写真撮影 設計図書の簡素化による補正あり	路線	1	473,117	473,117	3号代価表 7頁
調査・設計 写真整理 設計図書の簡素化による補正あり	路線	1	319,420	319,420	4号代価表 8頁
調査・設計 設計計画 設計図書の簡素化による補正あり	路線	1	183,175	183,175	5号代価表 9頁
調査・設計 数量計算	路線	1	346,523	346,523	6号代価表 10頁
調査・設計 図面作成	路線	1	514,355	514,355	7号代価表 11頁
調査・設計 照査	路線	1	504,928	504,928	8号代価表 12頁
旅費交通費	式	1		143,630	1号明細書 3頁
基準日額(計画作成等業務) 旅費(計画) 1-12参照	式	1		125,700	2号明細書 4頁
電子成果品作成費	式	1		253,000 253,000	
直接原価(その他原価除く)	式	1		3,161,393 + 253,000 3,414,393	
その他原価	式	1	(3,017,763 * 53.85 / 100) * 1	1,625,000	

2 頁