

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 庄内森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務) 契約状況

令和6年10月30日

分任支出負担行為担当官

庄内森林管理署長 石田 秀夫

工事(業務)名		施工(履行)場所	工事種別(業務区分)	工事(業務)概要
2号白玉林道A災害調査測量設計業務		山形県酒田市上青沢字白玉川国有林1059林班	建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	7,540,000円	令和6年10月16日	秋田県秋田市山王臨海町4番36号 株式会社測地コンサルタント	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
6,000,000円	令和6年10月	令和6年11月		

○ 契約の相手方を選定した理由

令和6年7月25日に発生した豪雨の影響により、2号白玉林道Aが被災し、通行できない状況にある。来年度以降、間伐等森林整備を予定しており緊急に現地調査を実施し、災害復旧計画を作成する必要があるため、会計法(昭和22年法律第35号)29条の3条第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「業務積算内訳書」(別添1)のとおり

(別添1)

令和6年度

業務積算内訳書

工 事 名 2号白玉林道A災害調査測量設計業務

工 事 場 所 山形県酒田市上青沢字白玉川国有林1059林班

東北森林管理局
庄内森林管理署

業務費内訳書

【簡易版・写真撮影等あり】2号白玉林道A災害調査測量設計業務（4箇所171m）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価（電子成果品作成費・業務成果品費除く）	式	1		3,084,494	
計画作成等業務	式	1		2,795,558	1号明細書 2頁
旅費交通費	式	1		168,436	2号明細書 3頁
基準日額（計画作成等業務）	式	1		120,500	3号明細書 4頁
電子成果品作成費	式	1		250,000 250,000	
直接原価（その他原価除く）	式	1		3,084,494 + 250,000 3,334,494	
その他原価	式	1	$(2,916,058 * 53.85 / 100) * 1$	1,570,000	
一般管理費等	式	1	$(((((3,334,494 + 1,570,000) * 53.85 / 100) - 0))) * 1$	2,641,000	
業務価格	式	1		7,540,000 * 1 7,540,000	
業務価格	式	1		7,540,000 7,540,000	
消費税相当額	式	1		$7,540,000 * 10 / 100$ 754,000	
業務委託料	式	1		$7,540,000 + 754,000$ 8,294,000	