

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和5年度 米代西部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年9月12日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
ネバ沢林道災害調査測量設計業務1	秋田県山本郡三種町上岩川 字黒森沢外3国有林95林班外	建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	5,680,000円	令和5年9月12日	株式会社森林テクニクス東北支店 秋田県秋田市御所野堤台二丁目2-38
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
5,400,000円	令和5年9月	令和5年10月	

○ 契約の相手方を選定した理由

本業務は、令和5年7月15日から大雨により、ネバ沢林道で路肩崩落等の林道災害が発生し通行できない状況となった。当該林道の先には森林環境保全整備事業の予定地があり、林道を復旧しない場合事業が滞り、森林の整備に支障をきたす状況である。また、このまま放置すれば今後の降雨等によりさらに被害が拡大し復旧がより困難となることから、早急に現地調査を実施し、災害復旧計画の作成が必要である。会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「業務積算内訳書」(別添)のとおり

(別添3)

令和5年度

業務積算内訳書

業務名 ネバ沢林道災害調査測量設計業務1

工事場所 秋田県山本郡三種町上岩川字黒森沢外3国有林95林班外

東北森林管理局
米代西部森林管理署

調 査 費 集 計 表

調査名 ネバ沢林道災害調査測量設計業務1

番 号	区 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	設計・計画業務	1	式	-	5,680,000	
	計				5,680,000	
	消費税相当額				568,000	消費税率 = 10 %
	計				568,000	
	合 計				6,248,000	
備 考						

調査費積算構成表

No.	1		設計・計画業務			
分類	区 分			金 額	備 考	
3	設計業務・計画作成等業務原価	直接原価	A	直接人件費	2,025,376	別紙明細表参照
			B	労務人件費	0	〃
			C	旅費交通費(乗込・引揚)	161,494	別紙旅費計算書参照
			D	旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	204,266	〃
			E	電子成果品作成費	212,000	$6.9 * (A)^{(0.45)}$
			F	材 料 費	0	別紙明細表参照
			G	機械経費(電算使用料含む)	0	〃
			H	その他経費	0	
			I	その他直接原価		電子計算機使用料、機械器具損料、特許使用料等
			J	細 計	2,603,136	
		間接原価	K	その他原価	1,090,587	$(A) * 35% / (1 - 35%)$
			L	細 計	1,090,000	千円未満端数切捨額
		M	設計業務原価計		3,693,136	
		一般管理費等	N	一般管理費等	1,988,611	$(M) * 35% / (1 - 35%)$
			O	端数整理額	-611	千円未満端数切捨額
	P		細 計	1,988,000		
	Q	計		5,680,000	一万円未満端数切捨額(5,681,136)	

