

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和5年度 由利森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年8月22日

分任支出負担行為担当官  
由利森林管理署長 柏木 健悦

業務名	履行場所		業務区分	業務概要
石禿沢災害復旧調査業務	秋田県にかほ市馬場字冬師山国有林66林班地内		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	2,470,000円	令和5年8月7日	秋田県秋田市八橋新川向3-12 国土防災技術(株)秋田支店	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
1,900,000円	令和5年8月	令和5年9月		

○ 契約の相手方を選定した理由

本業務は、7月15日・16日に発生した豪雨により山腹崩壊が発生し、土砂等の流出・堆積、今後被害の拡大も懸念されることから早急な対応が必要なため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、令和5年度災害復旧調査業務の委託対象者の公募手続きにより選定された対象者から見積書を徴収して随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「業務積算内訳書」のとおり

(別添3)

令和5年度

業務積算内訳書

工事名 石禿沢災害復旧調査業務

工事場所 秋田県にかほ市馬場字冬師山国有林66林班地内

東北森林管理局  
由利森林管理署

## 調 査 費 集 計 表

調査名 石禿沢災害復旧調査業務

番号	区 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	設計・計画業務	1	式	-	2,470,000	
	計				2,470,000	
	消費税相当額				247,000	消費税率 = 10 %
	計				247,000	
	合 計				2,717,000	
備 考						

## 調査費積算構成表

No.	1 設計・計画業務		金額	備考	
分類	区分		金額	備考	
3 設計業務・計画作成等業務価格	設計業務・計画作成等業務原価	直接原価	A 直接人件費	803,478	別紙明細表参照
			B 労務人件費	51,520	〃
			C 旅費交通費(乗込・引揚)	163,274	別紙旅費計算書参照
			D 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	19,336	〃
			E 電子成果品作成費	139,000	$6.9 * (A)^{(0.45)}$
			F 材料費	0	別紙明細表参照
			G 機械経費(電算使用料含む)	0	〃
			H その他経費	0	
			I その他直接原価		電子計算機使用料、機械器具損料、特許使用料等
			J 細計	1,176,608	
	間接原価	K その他原価	432,641	$(A) * 35\% / (1 - 35\%)$	
		L 細計	432,000	千円未満端数切捨額	
	M	設計業務原価計	1,608,608		
	一般管理費等	N 一般管理費等	866,173	$(M) * 35\% / (1 - 35\%)$	
		O 端数整理額	-173	千円未満端数切捨額	
P 細計		866,000			
Q	計	2,470,000	一万円未満端数切捨額(2,474,608)		

## 明 細 表

明細No	1		1.0 式		メインブロック名	秋田(豪)	森林管理署	由利森林管理署	
工種	山腹工設計		業務区分	3	メインブロックNo	11	事務所等	本署	
構造			割増率(%)		総 額		内直接人件費		備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	単 価	金 額	
2801	現地調査	石禿沢災害調査復旧業務	1.000	式	208,800	208,800	208,800	208,800	
2804	設計図作成	石禿沢災害調査復旧業務	1.000	式	402,148	402,148	350,628	350,628	
2809	打合せ協議	設計業務3回	1.000	件	244,050	244,050	244,050	244,050	
		計				854,998		803,478	
備考								労務費金額	その他金額
								51,520	0