

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 由利森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年8月13日
分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 柏木 健悦

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
手代林道災害調査測量設計業務	秋田県由利本荘市鳥海町百宅字手代沢国有林1060林班外	建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	4,670,000	令和6年8月9日	秋田県秋田市御所野堤台二丁目2-38 株式会社森林テクニクス東北支店
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
3,480,000	令和6年8月	令和6年9月	

○ 契約の相手方を選定した理由

林道が豪雨災害により大型車両の通行できない状態になり、早急に復旧させる必要があるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)により、「令和6年度災害復旧調査業務に係る委託対象者について」に登録された事業者からの見積徴収とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「業務積算内訳書」のとおり

【別紙】

令和6年度

業務積算内訳書

業務名 手代林道災害調査測量設計業務

履行場所 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字手代沢国有林1060林班外

東北森林管理局
由利森林管理署

業務費内訳書

手代林道災害調査測量設計業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費 (安全費・電子成果品費・成果検定費除く)	式	1		481,837	
測量業務 1号 L=18m	式	1		183,904	1号明細書 3頁
測量業務 2号 L=12m	式	1		88,836	2号明細書 4頁
旅費交通費	式	1		64,597	3号明細書 5頁
旅費交通費 (基準日額)	式	1		144,500	4号明細書 6頁
電子成果品作成費	式	1		32,000	
				32,000	
直接測量費	式	1		481,837 + 32,000	
				513,837	
間接測量費	式	1		467,000	
				467,000	
諸経費	式	1	$(513,837 * 90.9 / 100) - 0$	$* 1$	
				467,000	
測量業務価格	式	1		980,000 * 1	
				980,000	
直接原価 (電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1		1,474,710	
設計業務 2箇所 L=30m	式	1		1,153,424	5号明細書 7頁
旅費交通費	式	1		80,286	6号明細書 8頁
旅費交通費 (基準日額)	式	1		241,000	7号明細書 9頁

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
電子成果品作成費	式	1		179,000 179,000	
直接原価(その他原価除く)	式	1		1,474,710 + 179,000 1,653,710	
その他原価	式	1	(1,394,424 * 53.85 / 100) * 1	750,000	
一般管理費等	式	1	(((1,653,710 + 750,000) * 53.85 / 100) - 0)) * 1	1,294,000	
業務価格	式	1		3,690,000 * 1 3,690,000	
業務価格	式	1		980,000 + 3,690,000 4,670,000	
消費税相当額	式	1		4,670,000 * 10 / 100 467,000	
業務委託料	式	1		4,670,000 + 467,000 5,137,000	