

別紙様式6 (随意契約 (プロポーザル方式を除く))

令和3年度 由利森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和3年8月3日

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 米澤 実

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要
薬師堂災害復旧調査業務	秋田県由利本荘市薬師堂字水林国有林43林班地内		調査業務	災害調査
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	2,120,000円	令和3年8月3日	秋田県秋田市川尻みよし町11-1 株式会社都市整備	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
1,600,000円	令和3年8月	令和3年9月		

○ 契約の相手方を選定した理由

本業務は、7月12日に発生した豪雨により山腹崩壊が発生し、土砂等が流出・堆積、今後被害の拡大も懸念されることから、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、令和3年度災害復旧調査業務の委託対象者の公募手続きにより選定された対象者から、見積書を徴収して随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

令和3年度

業務名 薬師堂災害復旧調査業務

履行場所 秋田県由利本荘市薬師堂字水林国有林43林班地内

東北森林管理局
由利森林管理署

調 査 費 集 計 表

調査名 薬師堂災害復旧調査業務

番 号	区 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	設計・計画業務	1	式	-	2,120,000	
	計				2,120,000	
	消費税相当額				212,000	消費税率 = 10 %
	計				212,000	
	合 計				2,332,000	
備 考						

調査費積算構成表

No.	1 設計・計画業務		金額	備考	
分類	区 分		金額	備考	
3	設計業務・計画作成等業務原価	直接原価	A 直接人件費	648,914	別紙明細表参照
B 労務人件費			47,360	〃	
C 旅費交通費(乗込・引揚)			151,716	別紙旅費計算書参照	
D 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)			60,031	〃	
E 電子成果品作成費			127,000	$6.9 * (A)^{(0.45)}$	
F 材 料 費			0	別紙明細表参照	
G 機械経費(電算使用料含む)			0	〃	
H その他経費			0		
I その他直接原価				電子計算機使用料、機械器具損料、特許使用料等	
J 細 計			1,035,021		
間接原価		K その他原価	349,415	$(A) * 35\% / (1 - 35\%)$	
		L 細 計	349,415		
M		設計業務原価計	1,384,436		
一般管理費等		N 一般管理費等	745,465	$(M) * 35\% / (1 - 35\%)$	
		O 端数整理額	-9,901	一万円未満端数切捨額	
	P 細 計	735,564			
Q	計	2,120,000			

明 細 表

明細No	1		1.0 式		メインブロック名	秋田(豪)	森林管理署	由利森林管理署	
工種	山腹工設計		業務区分	3	メインブロックNo	11	事務所等	本署	
構造			割増率(%)		総 額		内直接人件費		備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	単 価	金 額	
2828	現地調査	薬師堂災害調査復旧業務	1.000	式	191,476	191,476	191,476	191,476	
2831	設計図作成+照査	薬師堂災害調査復旧業務	1.000	式	206,398	206,398	159,038	159,038	
2894	打合せ協議	設計業務 4回	1.000	件	298,400	298,400	298,400	298,400	
計						696,274		648,914	
備考							労務費金額	その他金額	
							47,360	0	