

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和3年度 由利森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和3年8月10日

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 米澤 実

工事(業務)名	施工(履行)場所	工事種別(業務区分)	工事(業務)概要
西の又林道災害調査設計業務	秋田県由利本荘市島海町上直根字西ノ又国有林1039林班	調査業務	災害調査
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	2,730,000円	令和3年8月10日	秋田県秋田市寺内堂ノ沢2丁目1-1 株式会社測地コンサルタント
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期	
2,400,000円	令和3年8月	令和3年9月	

○ 契約の相手方を選定した理由

本業務は、7月12日に発生した豪雨により林道が崩落し、このままでは事業実行に支障をきたすことから、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、令和3年度災害復旧調査業務の委託対象者の公募手続きにより選定された対象者から、見積書を徴収して随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

令和3年度

業務名 西の又林道災害調査設計業務

履行場所 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字西ノ又国有林1039林班

東北森林管理局
由利森林管理署

調 査 費 集 計 表

調査名 西の又林道災害調査測量設計業務

番号	区 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	設計・計画業務	1	式	-	2,330,000	
2	測量業務	1	式	-	400,000	
	計				2,730,000	
	消費税相当額				273,000	消費税率 = 10 %
	計				273,000	
	合 計				3,003,000	
備 考						

調査費積算構成表

No.	1 設計・計画業務		金額	備考	
分類	区分		金額	備考	
3 設計業務・計画作成等業務価格	設計業務・計画作成等業務原価	直接原価	A 直接人件費	686,117	別紙明細表参照
			B 労務人件費	2,175	〃
			C 旅費交通費(乗込・引揚)	270,468	別紙旅費計算書参照
			D 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	53,295	〃
			E 電子成果品作成費	130,000	$6.9 * (A)^{(0.45)}$
			F 材料費	0	別紙明細表参照
			G 機械経費(電算使用料含む)	7,437	〃
			H その他経費	0	
			I その他直接原価		電子計算機使用料、機械器具損料、特許使用料等
			J 細計	1,149,492	
	間接原価	K その他原価	369,447	$(A) * 35\% / (1 - 35\%)$	
		L 細計	369,447		
	M	設計業務原価計	1,518,939		
	一般管理費等	N 一般管理費等	817,890	$(M) * 35\% / (1 - 35\%)$	
		O 端数整理額	-6,829	一万円未満端数切捨額	
P 細計		811,061			
Q	計	2,330,000			

測量費積算構成表

No.	2	測量業務			
分類	区 分		金 額	備 考	
4	測量業務価格（測量作業費）	直接測量費	A 直接人件費	152,916	別紙明細表参照（A' 精度管理費対象直接人件費 10,123）
B 労務費			4,240	//	
C 機械経費			765	別紙明細表参照（C' 精度管理費対象機械経費 151）	
D 材料費			2,124	//	
E 旅費交通費（乗込・引揚）			0	別紙旅費計算書参照	
F 旅費交通費（打合せ旅費・現場旅費）			28,562	//	
G 電子成果品作成費			21,000	$2.3 * (A)^{(0.44)}$	
H その他経費			-3		
I その他直接測量費				基地関係費、安全費等	
J 精度管理費（技術管理費）			1,027	$(A'+C') * 10\%$	
K 成果検定費（技術管理費）				成果品の検定を求める場合のみ計上する（通常は計上しない）	
L 細 計			210,631		
諸経費			M 諸経費	192,095	$(L-K) 210631 * 91.2\%$ （建設コンサルタント等）
			N 端数整理額	-2,726	一万円未満端数切捨額
	O 細 計	189,369			
P		計	400,000		

