

分任支出負担行為担当官代理  
秋田森林管理署次長 木村 秀樹

|                |               |                                |  |                      |              |                    |
|----------------|---------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------|--------------------|
| 工事名            |               | 施工場所                           |  | 工事種別                 | 工事概要         | 入札方式               |
| 駒ヶ岳地区治山工事      |               | 秋田県仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳外4国有林3052 林班地内 |  | 土木工事一式               | 治山ダム嵩上げ工事 1基 | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)      | 調査基準価格(税抜き)   | 契約年月日                          |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所     |              |                    |
| 106, 932, 000円 | 97, 028, 570円 | 令和6年 3月 1日                     |  | 秋田県湯沢市北荒町2－14 (株)山脇組 |              |                    |
| 契約金額(税抜き)      | 工事着手の時期       | 工事完成の時期                        |  |                      |              |                    |
| 105, 000, 000円 | 令和6年 4月       | 令和6年11月                        |  |                      |              |                    |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日      令和6年3月8日                      ・変更後の契約金額(税抜き) 106, 481, 000円
- ・ 変更の理由              令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による請負代金額の変更
- ・ 変更後の工事完成の時期              令和6年11月