

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和4年度 青森森林管理署 公共工事契約状況

令和4年 10月 26日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 村上 卓也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
宇田沢第二緊急応急工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町字平館石崎長屋形国有林503林班地内	土木工事一式	強靱ワイヤーネット設置工 L=8.0m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	61,018,000円	令和4年 9月26日	相内建設株式会社 青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期	
61,000,000円	令和4年 10月	令和4年 12月	

○ 契約の相手方を選定した理由

本工事は、8月9日の大雨による土砂流出等の応急対策であり、被害の拡大を防止するため「緊急応急工事に係る要請対象者」と、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

(別添3)

令和4年度

業務積算内訳書

工事名 宇田沢第二緊急応急工事

工事場所 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平館石崎長屋形国有林503林班地内

東北森林管理局

青森森林管理署

明 細 表

○ 1# 点在箇所A ▼

2	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額	0	処分費等・飛行経費		仮設、作業工事現場等・寄託製作する関係	0
(構造)	T 直接工事費(+)	34,766,000	o 適用諸経費率	1 治山地すべり工事			
	A 積上仮設費等(+)	0	a 原定率共通仮設費率(%)	10.00			
	S 対象額算定組込経費(+)	0	b 施工地域補正係数	1.0			
	H 対象額算定除外経費(-)	0	c 週休2日補正係数	1.00			
	P 定率仮設費算定対象額	34,766,000	d 採用仮設費率 a*b*c	10.00			
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計 (A積み上げ仮設費)		0			0	
7010	耐荷試験工	支柱基礎反力体	6.00	本	31,877	191,262	
7011	耐荷試験工	リテイニングロープアンカー、ステイロープアンカー	8.00	本	42,502	340,016	
7012	耐荷試験工	サポートロープアンカー、ホールドロープアンカー	8.00	本	53,128	425,024	
	定率現場環境改善費	(T + S) * 1.22 %	1.00	式		424,000	
	小計 (B積み上げ仮設費)					1,380,000	
	定率共通仮設費	P * 10 %	1.00	式		3,476,000	
	計					4,856,000	
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額			0 %割増		824,000	

明 細 表

○ 1# 点在箇所A ▼

3 間接工事費 現場管理費																																																																																																																																											
(構造)		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	(サブブロック)	(ブロック略称)																																																																																																																																					
		青森森林管理署	本署	7	126	青森(豪)																																																																																																																																					
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額																																																																																																																																					
	現 場 管 理 費		1.0	式	-	12,473,000																																																																																																																																					
	計					12,473,000																																																																																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">A 直接工事費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">34,766,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>B 純工事費</td> <td>(A + 共仮費)</td> <td style="text-align: right;">39,622,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>C 飛行費</td> <td>(処分費等一部含)</td> <td style="text-align: right;">円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>D 現場管理費算定対象額</td> <td>(B - C)</td> <td style="text-align: right;">39,622,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>E 現場管理费率</td> <td>(Dで算定)</td> <td style="text-align: right;">31.48 %</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">1 治山地すべり工事</td> </tr> <tr> <td>F 施工時期補正 設定工期</td> <td>(標準工期)</td> <td style="text-align: right;">90 日</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">(263 日)</td> </tr> <tr> <td>G 冬期期間内工期</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0 日</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>H 級地区分補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.20</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>I 冬期率(I年度内工期率)</td> <td>(G/F * 100)</td> <td style="text-align: right;">0 %</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">(零国の場合年度内工期率と読替)</td> </tr> <tr> <td>J 冬期補正率</td> <td>(H * I / 100)</td> <td style="text-align: right;">0.00 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>K 真夏日</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0 日</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>L 真夏日率</td> <td>(K/F * 100)</td> <td style="text-align: right;">0 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>M 熱中症対策補正率</td> <td>(L * 1.2 / 100)</td> <td style="text-align: right;">0.00 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>N 施工地域補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>O 週休2日補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>P 補正現場管理费率</td> <td>(E * N + (J + M)) * C</td> <td style="text-align: right;">31.48 %</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">(J + Mの最大は2.0%)</td> </tr> <tr> <td>Q 算定現場管理費</td> <td>(D * P / 100)</td> <td style="text-align: right;">12,473,005 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>R 端数切捨額</td> <td>(千円止)</td> <td style="text-align: right;">-5 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>S 現場管理費</td> <td>(Q + R)</td> <td style="text-align: right;">12,473,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							A 直接工事費		34,766,000 円					B 純工事費	(A + 共仮費)	39,622,000 円					C 飛行費	(処分費等一部含)	円					D 現場管理費算定対象額	(B - C)	39,622,000 円					E 現場管理费率	(Dで算定)	31.48 %	1 治山地すべり工事				F 施工時期補正 設定工期	(標準工期)	90 日	(263 日)				G 冬期期間内工期		0 日					H 級地区分補正係数		1.20					I 冬期率(I年度内工期率)	(G/F * 100)	0 %	(零国の場合年度内工期率と読替)				J 冬期補正率	(H * I / 100)	0.00 %					K 真夏日		0 日					L 真夏日率	(K/F * 100)	0 %					M 熱中症対策補正率	(L * 1.2 / 100)	0.00 %					N 施工地域補正係数		1.00					O 週休2日補正係数		1.00					P 補正現場管理费率	(E * N + (J + M)) * C	31.48 %	(J + Mの最大は2.0%)				Q 算定現場管理費	(D * P / 100)	12,473,005 円					R 端数切捨額	(千円止)	-5 円					S 現場管理費	(Q + R)	12,473,000 円				
A 直接工事費		34,766,000 円																																																																																																																																									
B 純工事費	(A + 共仮費)	39,622,000 円																																																																																																																																									
C 飛行費	(処分費等一部含)	円																																																																																																																																									
D 現場管理費算定対象額	(B - C)	39,622,000 円																																																																																																																																									
E 現場管理费率	(Dで算定)	31.48 %	1 治山地すべり工事																																																																																																																																								
F 施工時期補正 設定工期	(標準工期)	90 日	(263 日)																																																																																																																																								
G 冬期期間内工期		0 日																																																																																																																																									
H 級地区分補正係数		1.20																																																																																																																																									
I 冬期率(I年度内工期率)	(G/F * 100)	0 %	(零国の場合年度内工期率と読替)																																																																																																																																								
J 冬期補正率	(H * I / 100)	0.00 %																																																																																																																																									
K 真夏日		0 日																																																																																																																																									
L 真夏日率	(K/F * 100)	0 %																																																																																																																																									
M 熱中症対策補正率	(L * 1.2 / 100)	0.00 %																																																																																																																																									
N 施工地域補正係数		1.00																																																																																																																																									
O 週休2日補正係数		1.00																																																																																																																																									
P 補正現場管理费率	(E * N + (J + M)) * C	31.48 %	(J + Mの最大は2.0%)																																																																																																																																								
Q 算定現場管理費	(D * P / 100)	12,473,005 円																																																																																																																																									
R 端数切捨額	(千円止)	-5 円																																																																																																																																									
S 現場管理費	(Q + R)	12,473,000 円																																																																																																																																									
備考																																																																																																																																											

