別紙様式3

令和4年度　青森森林管理署 公共工事契約状況

令和5年　3月22日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長　村上　卓也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
桧榔治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩宇鉄山国有林801林班地内	土木一式工事	現場吹付法枠工　0.1ha	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
34,152,000円	30,777,140円	令和4年8月19日	相内建設株式会社　青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
31,300,000円	令和4年　9月	令和5年　2月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

・ 変更契約年月日　令和5年　1月23日　　・変更後の契約金額（税抜き）　35,000,000円

・ 変更の理由　現地精査の結果、各種数量に増減があったため、変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　令和5年　2月

○ 成績評定の結果

評定点83点