
令和６年４月１０日

分任支出負担行為担当官

青森森林管理署長　　黒木　尚

　工事概要 　入札方式

コンクリート床固工1基、独立基礎型流木捕捉工5基
、流木撤去工834m3

　一般競争入札
　総合評価落札方式

　契約年月日

　　　　　　令和5年　4月26日

　

○

　　 ・

　　 ・

　　 ・

○

　

藤島沢上流災害関連緊急治山工事 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩宇鉄山国有林815林班外 土木一式工事

別紙様式３

　　令和５年度　　青森森林管理署 公共工事契約状況

　工事名 　施工場所 　工事種別

　予定価格（税抜き） 　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

71,990,000円 65,381,340円 　青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1　　相内建設株式会社

　契約金額（税抜き） 　工事着手の時期 　工事完成の時期

71,200,000円 　　　　　令和5年　4月 　　　　　令和6年　3月

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第四次変更）

変更契約年月日　　　令和６年３月２２日　　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　　　72,300,000円

変更の理由　　　　　　各種数量に増減が生じたため

変更後の工事完成の時期　　　　令和６年３月

成績評定の結果

　　評定点　89点


