

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署上小阿仁支署長 佐々木 弘義

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
栃ノ木沢林道ほか改良工事	秋田県北秋田市阿仁水無外3字露熊沢外4国有林2080林班ほか	土木工事一式	林道改良工事 L=125m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
23,244,000円	20,879,420円	令和5年 5月 30日	秋田県北秋田市木戸石字林岱1-11 (有)宗和	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
23,000,000円	令和5年 6月	令和5年 11月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(一次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和5年11月27日
 - ・ 変更の理由 各種数量に増減が生じたため
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年11月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き)25,900,000円

- 成績評定の結果
評定点75点