
　　令和４年　11月　１日

分任支出負担行為担当官

山形森林管理署最上支署長　　成田　敏

　工事概要 　入札方式

車庫解体撤去処分　　182.2m2
　一般競争入札
　最低価格落札方式

　契約年月日

令和4年10月24日

　

○

　　　

○

　　　

○

　　　

○

　　　

別紙様式３

　　令和４年度　　山形森林管理署最上支署 公共工事契約状況

　工事名 　施工場所 　工事種別

山形森林管理署最上支署
秋山車庫解体撤去処分工事

山形県最上郡真室川町大字木ノ下字新林国有林 解体工事

　予定価格（税抜き） 　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

3,113,000円 － 山形県新庄市十日町1267　寿建設（株）

　契約金額（税抜き） 　工事着手の時期 　工事完成の時期

2,800,000円 　　　　　令和４年　10月 　　　　　令和４年  11月

予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり　

予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり















（別添１）

：

：

：

競争参加資格確認結果通知日：

資格の有無

有

有

（備考） 1

2

山形森林管理署最上支署　秋山車庫解体撤去処分工事

山形森林管理署最上支署

令和4年10月20日

工事（業務）名

発 注 機 関 名

入 札 公 告 日

資格確認申請者

競争参加資格確認結果書

資格がないと認める理由

寿建設　株式会社

有限会社　篠田土木

　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載
し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
            資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。　「資格がないと認める理由」の欄には、入札公告において示した「競争
に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさないかを記
載すること。







工 事 名

工事場所

令 和 ４ 年 度

東 北 森 林 管 理 局

山 形 森 林 管 理 署 最 上 支 署

工　事　積　算　内　訳　書

山形森林管理署最上支署　秋山車庫解体撤去処分工事

山形県最上郡真室川町大字木ノ下字新林国有林



秋山車庫解体撤去処分工事 　

番号 名　　　称 規　　　格 数量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　考

１．秋山車庫解体 1 式 1,604,758

２．その他廃材 1 式 501,630

小計 2,106,388

建設リサイクル法に関する届出申請 1 式 16,000

石綿含有建材事前調査費 1 式 95,300

重機回送費 1 式 34,000

スクラップ処理費 1 式 -36,000

整地工 1 式 21,600

小計 130,900

諸経費 1 式 876,000

合計 3,113,000 3,113,288

消費税 311,300

総合計 3,424,300

工　事　数　量　内　訳　書



山形森林管理署最上支署

名　　　　　称 規格形状寸法 数量 単位 単価 金　額 備　考

秋山車庫解体処分

　直接仮設工事

　　散水養生　　 182.2 ｍ2 163 29,698

　　立入禁止措置 作業範囲内ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1.0 式 12,600 12,600

　小計 42,298

　解体工事

　　内外装造作物撤去 182.2 ｍ2 750 136,650

　　木造上屋解体工事 182.2 ｍ2 3,130 570,286

　　基礎コンクリート解体工事 土間、立ち上がり 30.0 ｍ3 7,100 213,000

　小計 919,936

　廃材積込・運搬

　　木くず 6.6 ｍ3 2,010 13,266

　　コンクリート 30.0 ｍ3 2,010 60,300

　　廃プラスチック類 5.0 ｍ3 3,260 16,300

　　ガラスくず 0.3 ｍ3 3,260 978

　　石膏ボード 8.0 ｍ3 3,260 26,080

　　がれき類 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 1.5 ｍ3 3,260 4,890

　　金属くず 1.5 ｔ 6,500 9,750

　小計 131,564

　廃材処分

　　木くず 6.6 ｍ3 13,700 90,420

　　コンクリート 30.0 ｍ3 7,050 211,500

　　廃プラスチック類 5.0 ｍ3 11,800 59,000

　　ガラスくず 0.3 ｍ3 11,800 3,540

　　石膏ボード 8.0 ｍ3 16,100 128,800

秋山車庫解体撤去処分工事　数量内訳書



　　がれき類 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 1.5 ｍ3 11,800 17,700

　小計 510,960

計 1,604,758

その他廃材・処分

　内部及び外部廃材撤去

　　撤去工事 人力・機械併用 20.0 ｍ3 8,500 170,000

　小計 170,000

　廃材積込・運搬

　　木くず 3.0 ｍ3 2,010 6,030

　　廃プラスチック類 12.0 ｍ3 3,260 39,120

　　紙くず 4.0 ｍ3 3,260 13,040

　　金属くず 1.0 ｍ3 7,450 7,450

　　家電リサイクル品 冷蔵庫 1.0 台 3,060 3,060

　小計 68,700

　廃材処分

　　木くず 3.0 ｍ3 13,700 41,100

　　廃プラスチック類 12.0 ｍ3 11,800 141,600

　　紙くず 4.0 ｍ3 15,300 61,200

　　金属くず 1.0 ｍ3 13,800 13,800

　　家電リサイクル品 冷蔵庫 1.0 台 5,230 5,230

　小計 262,930

計 501,630

建設リサイクル法に関する届出申請 1.0 式 16,000 16,000

石綿含有建材事前調査費 2検体 1.0 式 95,300 95,300 (石膏ボード、ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

重機改回送費 1.0 式 34,000 34,000

スクラップ処理費 1.5t 1.0 式 -36,000 -36,000



整地工 1.0 式 21,600 21,600

計 130,900

諸経費 1.0 式 876,000 876,000

計 876,000

合計 3,113,000 3,113,288

消費税 10.0 ％ 311,300

総計 3,424,300


