

令和4年度 三陸北部森林管理署公共工事契約状況

令和5年1月23日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理(支)署長 岡本雅人

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
黒岩沢林道(林業専用道)新設工事		岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田字下大板屋国有林517林班ほか		林道新設	林道新設工事 L=880m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
57,014,000円	50,339,390円		令和4年4月21日	岩手県宮古市刈屋11-80-3 刈屋建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
56,000,000円	令和4年4月		令和5年1月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和 5 年 1 月 23日 ・変更後の契約金額(税抜き) 52,800,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により工種の数量の増減が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和 5 年 1 月