

別紙様式6 (随意契約 (プロポーザル方式を除く))

令和8年度 三陸中部森林管理署 公共工事契約状況

令和8年6月16日

分任支出負担行為担当官
三陸中部森林管理署長 岩間 由文

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
大槌地区緊急応急工事	岩手県上閉伊郡大槌町大槌字飛内山国有林198林班ほか		治山工事	大型土のう工
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	4,839,000円	令和8年6月11日	岩手県宮古市茂市第2地割110-34 刈屋建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
4,800,000円	令和8年6月	令和8年9月		

○ 契約の相手方を選定した理由

本工事は、令和8年4月に大槌町の小槌地区と吉里吉里地区の2箇所連続して発生した林野火災による地表の焼損により、土砂が下流域へ流出し山地災害が発生する危険性が高いと考えられるため実施する応急対策であり、被害の拡大を防止するため「緊急応急工事に係る要請対象者」と、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

(別添3)

令和8年度

工事積算内訳書

工事名 大槌地区緊急応急工事

工事場所 岩手県上閉伊郡大槌町大槌字字飛内山国有林198林班ほか

東北森林管理局

三陸中部森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1		1,747,000	費目行
仮設工	式	1		1,747,000	工種行
土留工 1号	式	1		370,084	種別行
大型土のう工 購入土 製作・設置	袋	22	13,347	293,634	1号代価表 7頁
土のう運搬 積込・積卸BH0.45m3 運搬距離300m	袋	22	3,475	76,450	1号明細書 3頁
土留工 2号	式	1		622,414	種別行
大型土のう工 購入土 製作・設置	袋	37	13,347	493,839	1号代価表 7頁
土のう運搬 積込・積卸BH0.45m3 運搬距離300m	袋	37	3,475	128,575	2号明細書 4頁
工事用道路工	式	1		755,250	種別行
工事用道路工 不陸整正	m	500	576	288,000	3号明細書 5頁
工事用道路工 敷均し	m3	50	9,345	467,250	4号明細書 6頁
仮設工	式	1		369,000	費目行
仮設工	式	1		369,000	工種行
土留工 3号	式	1		369,468	種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	44	8,397	369,468	2号代価表 8頁
直接工事費	式	1		2,116,000	
共通仮設費計	式	1		380,000 + 104,000 484,000	
共通仮設費(率計上)	式	1		380,000 + 104,000 484,000	
純工事費	式	1		2,127,000 + 473,000 2,600,000	
現場管理費	式	1		1,082,000 + 240,000 1,322,000	
工事原価	式	1		3,209,000 + 713,000 3,922,000	
一般管理費等	式	1		917,720 917,720	
一般管理費等計	式	1		917,720 917,000	
工事価格	式	1		4,839,000 4,839,000	
消費税相当額	式	1		4,839,000 * 10 / 100 483,900	
請負金額	式	1		4,839,000 + 483,900 5,322,900	