

別紙様式3 (一般競争入札)

令和 4 年度 米代西部森林管理署 公共工事契約状況

令和4年12月21日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長

小向 克之

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 仙養坊沢下流治山工事 | 秋田県男鹿市北浦安全寺字男鹿山国有林2088林班地内 | 治山工事 | コンクリート谷止工 1基 | 一般競争入札 総合評価落札方式 (簡易型) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 32,438,000 | 28,571,130 | 令和4年6月27日 | 秋田県南秋田郡五城目町富津内下山内字下川原17-1 株式会社セコー | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | |
| 32,000,000 | 令和4年6月 | 令和4年12月 | | |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・変更契約年月日 令和4年12月9日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 33,200,000 円
- ・変更の理由 現地協議に基づく17項目の増減変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年12月

○ 成績評定の結果

評定点78点