

令和8年9月15日
分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長 奈良 一志

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
西ノ又緊急応急工事		秋田県湯沢市秋ノ宮字役内山国有林64林班地内		土木一式工事	土砂撤去工 890m3
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	4,456,000円	令和8年 9月 14日		秋田県湯沢市北荒町2-14 株式会社 山脇組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
4,300,000円	令和8年 9月	令和8年 10月			

- 契約の相手方を選定した理由
本工事は、湯沢市秋ノ宮字役内山国有林64林班地内において、山腹崩壊による土砂流出等の応急対策であり、今後の降雨等による被害の拡大を防止するため「緊急応急工事に係る要請対象者」と、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

(別添3)

令和8年度

工事積算内訳書

工事名 西ノ又緊急応急工事

工事場所 秋田県湯沢市秋ノ宮字役内山国有林64林班地内

東北森林管理局

秋田森林管理署湯沢支署

本工事費内訳書

西ノ又緊急応急工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1、2号箇所	式	1		330,000	費目行
治山土工	式	1		330,000	工種行
掘削工	式	1		330,279	種別行
土砂浚渫	m3	120 400	964	116,065	1号明細書 3頁
流木除去	m3	2	2,105	4,210	2号明細書 4頁
土砂運搬	m3	120 400	1,010	121,604	3号明細書 5頁
流木運搬	m3	2	4,984	9,968	4号明細書 6頁
残土処理	m3	120 400	482	58,032	5号明細書 7頁
暗渠管設置・撤去	m	6	3,400	20,400	6号明細書 8頁
3号箇所	式	1		1,669,000	費目行
治山土工	式	1		1,669,000	工種行
掘削工	式	1		1,669,856	種別行
土砂浚渫	m3	662 500	1,446	957,975	7号明細書 9頁
河床整理	m3	105	1,446	151,830	8号明細書 10頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処理	m3	767.500	482	369,935	9号明細書 11頁
大型緑化土のう	袋	12	15,843	190,116	10号明細書 12頁
直接工事費	式	1		1,999,000	
共通仮設費計	式	1		435,000 435,000	
共通仮設費(率計上)	式	1		1,999,000 * 21.78 / 100 435,000	
純工事費	式	1		1,999,000 + 435,000 2,434,000	
現場管理費	式	1		2,434,000 * 46.27 / 100 1,126,000	
うち法定福利費の事業主負担額	式	1		4,456,000 * 3.75 / 100 167,100	
工事原価	式	1		2,434,000 + 1,126,000 3,560,000	
一般管理費等	式	1		((3,560,000 * (25.13 + 0 + 0) / 100) + 1,424) - 0 896,052	
一般管理費等計	式	1		896,052 896,000	
工事価格	式	1		4,456,000 4,456,000	
消費税相当額	式	1		4,456,000 * 10 / 100 445,600	
請負金額	式	1		4,456,000 + 445,600 4,901,600	