

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
津軽森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考	
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵	歩道修理			衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理					(km)			
津軽	1回目	1号	造林事業請負(大鰐地区外)	4月中旬	4月中旬～ 6月下旬	青森県南津軽郡大鰐町大字居士字三ツ目内山国有林520い林小班外			22	22														大鰐・碓氷間	明許
津軽	1回目	2号	造林事業請負(黒石地区)	4月中旬	4月中旬～ 6月下旬	青森県平川市切明字温川沢国有林1087と林小班外			44	44														黒石	明許
計								0	0	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(注) 令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。



令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
青森森林管理署

(単位:ha)

署名	入札 回数	入札 番号	事業の名称	入札予定 時期	実施期間	事業実施 場 所	作業の種類及び事業量																関係森林 事務所	備 考	
							地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類 <small>本数調整伐A</small>	保育間伐 <small>本数調整伐B</small>	伐倒駆除 <small>薬剤処理</small>	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天 I 地拵	歩道修理 (km)			衛生伐
青森	1回目	1号	造林事業請負(西滝沢山地区)	2月下旬	5月中旬~7 月下旬	青森県青森市西滝沢山国有林			26	26												宮田	翌債		
青森	2回目	1号	造林事業請負(北滝沢山地区)	4月中旬	9月上旬~ 11月下旬	青森県青森市北滝沢山国有林外			31	31												宮田	明許		
計							0	0	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(注) 令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
下北森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
下北	1回目	1号	造林事業請負(田名部地区)	3月中旬	3月中旬～12月上旬	青森県むつ市城ヶ沢字鞠沢山国有林外			12	12				83										田名部・戸戸	翌債
下北	1回目	2号	造林事業請負(東通地区)	3月中旬	3月中旬～6月下旬	青森県下北郡東通村砂子又字大平滝国有林外			17	17														東通・老部	翌債
下北	1回目	3号	造林事業請負(川内地区)	3月中旬	3月中旬～12月上旬	青森県むつ市川内町字高野山国有林外								68										川内・湯の川・東川内	翌債
下北	1回目	4号	造林事業請負(脇野沢地区)	3月中旬	3月中旬～11月中旬	青森県むつ市脇野沢字二又国有林外			22	22														脇野沢	翌債
下北	1回目	5号	造林事業請負(易国間地区)	3月中旬	3月中旬～6月下旬	青森県下北郡風間浦村易国間字八森山国有林外			5	5				3										易国間・大間	翌債
下北	1回目	6号	造林事業請負(佐井地区)	3月中旬	3月中旬～12月上旬	青森県下北郡佐井村佐井字古佐井山国有林外			14	14				9										佐井・牛滝	翌債
下北	2回目	1号	造林事業請負(猿ヶ森地区)	5月中旬	5月中旬～9月下旬	青森県下北郡東通村小田野沢字荒沼国有林外										42								東通	明許
下北	2回目	2号	造林事業請負(猿ヶ森地区Ⅱ)	5月中旬	5月中旬～9月下旬	青森県下北郡東通村猿ヶ森字猿ヶ森国有林										54								東通	明許
下北	2回目	3号	造林事業請負(佐井地区Ⅳ)	5月中旬	5月中旬～9月下旬	青森県下北郡佐井村佐井字湯ノ川越国有林										61								佐井	明許
計							0	0	70	70	0	0	0	162	0	157	0	0	0	0	0	0	0		

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
三八上北森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵	歩道修理(km)			衛生伐	
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理									
三八上北	1回目	1号	造林事業請負(乙供地区6)	3月上旬	3月上旬～10月下旬	青森県上北郡東北町字塔ノ沢山国有林外				16					57										乙供・七戸・野辺地	補正ゼロ圏
三八上北	1回目	2号	造林事業請負(室ノ久保地区3)	3月上旬	3月上旬～10月下旬	青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字尾駸第三国有林外				9	4	4			11										室ノ久保	補正ゼロ圏
三八上北	2回目	1号	造林事業請負(奥瀬地区3)	4月上旬	4月中旬～10月下旬	青森県十和田市大字奥瀬字生内国有林外				5					19										奥瀬・八溪山	明許
三八上北	2回目	2号	造林事業請負(田子地区3)	4月上旬	4月中旬～10月下旬	青森県三戸郡田子町大字遠瀬字遠瀬深山国有林外									57										田子	明許
三八上北	2回目	3号	造林事業請負(猿辺地区)	4月上旬	4月中旬～10月下旬	青森県三戸郡田子町大字田子字小国深山国有林外			25	25					52										猿辺・戸来	明許
三八上北	2回目	4号	造林事業請負(乙供地区7)	4月上旬	4月中旬～10月下旬	青森県上北郡東北町字寒水山国有林外									65										乙供・北坪川・七戸・野辺	明許
計							0	0	25	55	4	4	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
岩手北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
岩手北部	1回目	1号	造林事業請負(浄法寺地区)	3月中旬	3月中旬～7月下旬	岩手県二戸市字浄法寺第一国有林205林班は小班外1			10	10													浄法寺	翌償	
岩手北部	1回目	2号	造林事業請負(浄法寺2)	3月中旬	3月中旬～7月下旬	岩手県二戸市字下藤国有林411林班り小班外2			11	11													浄法寺・新町	翌償	
岩手北部	1回目	3号	造林事業請負(松尾地区)	3月中旬	3月中旬～7月下旬	岩手県八幡平市字岩津張国有林1480林班と1小班外3			13	13													浄法寺	翌償	
岩手北部	2回目	1号	造林事業請負(田山地区)	4月中旬	4月中旬～10月下旬	岩手県八幡平市字兄川山国有林36林班へ小班外11									41								田山	明許	
計							0	0	34	34	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0			

(注) 令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
三陸北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒処理 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天I地拵	歩道修理 (km)			衛生伐	
三陸北部	1回目	1号	造林事業請負(山田地区)	4月中旬	4月中旬～7月下旬	岩手県宮古市大字重茂字氈山国有林外			4	4													山田	明許		
三陸北部	1回目	2号	造林事業請負(松草地区)	4月中旬	4月中旬～11月下旬	岩手県宮古市大字区界第1地割字南田代山国有林									10								松草	明許		
三陸北部	1回目	3号	造林事業請負(田野畑地区)	4月中旬	4月中旬～7月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町大字小本字大牛内国有林			12	12													田野畑	明許		
計								0	0	16	16	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0		

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
三陸北部森林管理署久慈支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																	関係森林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天I地拵	歩道修理(km)	衛生伐				
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理										
久慈	1回目	1号	造林事業請負(安家・大平地区)	4月下旬	5月上旬～11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町安家字大坂本国有林外			7	7							18	16							安家	明許	
久慈	1回目	2号	造林事業請負(山形地区)	4月下旬	5月上旬～11月下旬	岩手県久慈市山形町小国字豊口国有林外				3								90								山形	明許
計							0	0	7	10	0	0	0	0	0	0	18	106	0	0	0	0	0	0	0		

(注) 令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。



令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
三陸中部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考				
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	衛生伐	
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理									
三陸中部	1回目	1号	造林事業請負(上石橋地区)	4月下旬	5月上旬～12月中旬	岩手県大船渡市日頃市町上石橋 国有林外			4	4							30								高田	明許
三陸中部	1回目	2号	造林事業請負(子安瀬/沢地区外)	4月下旬	5月上旬～12月中旬	岩手県上閉伊郡大槌町金沢字小 安瀬/沢西金沢山国有林外											32	23							大槌・栗橋	明許
計								0	0	4	4	0	0	0	0	0	32	53	0	0	0	0	0	0		

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
盛岡森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考					
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天I地拵	歩道修理(km)	衛生伐		
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理										
盛岡	1回目	1号	造林事業請負(雫石地区)	4月中旬	4月中旬 ~11月下旬	岩手県岩手郡雫石町長山網張 網張国有林外				5	30														御明神 雫石 御所 南畑篤宿	明許	
計									0	0	5	30	0	0	0	0	35	12	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。



令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
 岩手南部森林管理署遠野支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵	歩道修理(km)			衛生伐	
							本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理																	
遠野	1回目	1号	造林事業請負(附馬牛地区外)	3月上旬	4月下旬~11月下旬	岩手県遠野市附馬牛町上附馬牛字薬師国有林外			12	25													土淵・附馬牛	明許		
計								0	0	12	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
宮城北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
宮城北部	1回目	1号	造林事業請負(気仙沼地区)	3月中旬	3月下旬～12月中旬	宮城県気仙沼市唐桑町字大沢山国有林外			38	38										25			気仙沼・松岩	翌債	
宮城北部	2回目	1号	造林事業請負(大崎地区)	4月中旬	4月下旬～11月下旬	宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字荒雄岳国有林外								41	13	107								鳴子温泉・大崎	明許
計							0	0	38	38	0	0	0	41	13	107	0	0	0	0	25	0	0		

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
仙台森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
仙台	1回目	1号	造林事業請負(川崎地区2)	令和3年4月中旬	4月下旬~7月下旬	宮城県柴田郡川崎町今宿字小屋沢山国有林			5	5													川崎	明許	
仙台	1回目	2号	造林事業請負(七ヶ宿地区)	令和3年4月中旬	4月下旬~7月下旬	宮城県刈田郡七ヶ宿町字湯ノ原山国有林			9	9													七ヶ宿	明許	
計							0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。



令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
米代東部森林管理署上小阿仁支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類		保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天I地拵			歩道修理(km)	衛生伐	
															本数調整伐A	本数調整伐B											薬剤処理
上小阿仁	1回目	1号	造林事業請負(南沢地区)	4月中旬	4月中旬～12月上旬	秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田外4字小沢田外7国有林外			18	18					10												
上小阿仁	1回目	2号	造林事業請負(羽根山地区)	4月中旬	4月中旬～12月上旬	秋田県北秋田市羽根山外5字羽根山沢外6国有林外			18	18				1	19												
上小阿仁	1回目	3号	造林事業請負(比立内地区)	4月中旬	4月中旬～12月上旬	秋田県北秋田市阿仁戸島内外4字早瀬沢外7国有林外								31													
計							0	0	36	36	0	0	0	0	32	29	0	0	0	0	0	0	0	0			

(注) 令和2年度補正予算が成立し、予算示達がないことを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。



令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
米代西部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
米代西部	1回目	1号	造林事業請負(仁鮎地区Ⅰ)	4月中旬	4月中旬～12月上旬	秋田県能代市ニツ井町仁鮎小掛山外3字仁鮎小掛山外9国有林外			20	20					28									仁鮎	明許
米代西部	1回目	2号	造林事業請負(仁鮎地区Ⅱ)	4月中旬	4月中旬～12月上旬	秋田県能代市ニツ井町仁鮎小掛山外3字仁鮎小掛山外9国有林外																		仁鮎	明許
米代西部	1回目	3号	造林事業請負(男鹿地区)	4月中旬	4月中旬～12月上旬	秋田県男鹿市安全寺真山字男鹿山国有林外											21							男鹿	明許
計								0	0	20	20	0	0	0	0	28	0	54	0	0	0	0	0	0	

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
秋田森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理								
秋田	1回目	1号	造林事業請負(仁別地区)	3月中旬	4月上旬～11月上旬	秋田県秋田市上新城小又字小又沢国有林48林班は小班外			9	9						22								仁別	翌債
秋田	1回目	2号	造林事業請負(吉田地区)	3月中旬	4月上旬～11月上旬	秋田県仙北市西木町桧木内字新瀬沢国有林1095林班は小班外										40								吉田	翌債
秋田	1回目	3号	造林事業請負(角館地区)	3月中旬	4月上旬～11月上旬	秋田県仙北市角館町山谷川崎字栗田山国有林1004林班は小班外			8	8						47								角館	翌債
秋田	1回目	4号	造林事業請負(大曲・船岡地区)	3月中旬	4月上旬～11月上旬	秋田県大仙市協和船岡字小黒川国有林2007林班は小班外			12	12														大曲・船岡	翌債
計							0	0	30	30	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0		

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。



令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
由利森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考							
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵	歩道修理(km)			衛生伐						
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理														
由利	1回目	1号	造林事業請負(本荘・象潟地区3)	4月中旬	4月中旬～12月上旬	秋田県由利本荘市岩野目沢字中山国有林外				19	32						2	0											本荘	明許	
由利	1回目	2号	造林事業請負(矢島・笹子地区2)	4月中旬	4月中旬～12月上旬	秋田県由利本荘市島海町上笹子字大台国有林外				3	5						4	5											矢島・笹子	明許	
計									0	0	21	36	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。



令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
山形森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天I地拵	歩道修理 (km)			衛生伐		
山形	1回目	1号	造林事業請負(寒河江地区)	4月下旬	5月上旬～ 11月下旬	山形県西村山郡西川町大字月山 沢外3字月山外19国有林外										13	9								幸生・中村	明許	
山形	1回目	2号	造林事業請負(山形地区)	4月下旬	5月上旬～ 11月下旬	山形県山形市大字神尾外2字長 峯外16国有林外			9	9						1	3								山形・上山	明許	
山形	1回目	3号	造林事業請負(村山地区)	4月下旬	5月上旬～ 11月下旬	山形県尾花沢市大字鶴子外1字 屋敷平外34国有林外			7	7						10	5								村山・延沢	明許	
計							0	0	17	17	0	0	0	0	24	17	0	0	0	0	0	0	0	0			

(注) 令和2年度補正予算が成立し、予算示達となされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
山形森林管理署最上支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考					
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵			歩道修理 (km)	衛生伐			
最上	1回目	1号	造林事業請負(真室川地区)	3月下旬	3月中旬~ 11月下旬	山形県最上郡真室川町大字差首 鍋字西川山国有林18林班ぬ小班 外			2	2					32	4											大沢・釜 淵・及位・ 金山	翌債
最上	1回目	2号	造林事業請負(新庄・鮭川地区)	3月下旬	3月中旬~ 11月下旬	山形県最上郡舟形町大字舟形字 木友山国有林2115林班れ小班外			5	6					28	22	24										鮭川・新 庄・萩野・ 舟形	翌債
最上	1回目	3号	造林事業請負(古口地区)	3月下旬	3月中旬~ 11月下旬	山形県最上郡戸沢村大字神田字 火ノ沢国有林2175林班う小班外			3	3					12	8	18										名高・本 郷	翌債
最上	1回目	4号	造林事業請負(最上地区)	3月下旬	3月中旬~ 11月下旬	山形県最上郡最上町大字志茂字 大横川国有林1011林班は小班外			7	7						15	19										志茂・向 町・赤倉	翌債
計							0	0	17	18	0	0	0	0	71	49	61	0	0	0	0	0	0	0	0			

(注) 令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和3年1月22日

東北森林管理局  
置賜森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考					
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天I地拵	歩道修理 (km)	衛生伐		
置賜	1回目	1号	造林事業請負(若山地区外)	R3.4中旬	5月上旬～11月上旬	山形県西置賜郡小国町大字若山木の根沢入り576外2国有林外			10	10				1	6										舟渡・玉川	明許	
計							0	0	10	10	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0			

(注) 令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。