

ç ô >3 ° v ¥

ç ô >3 ° Ø

¾ í Ã Ø 'ö #. • ¶ ¹ d ! \$! @ £ _

• \$! @£ _ c ¾ í Ã Ø 'ö #. • 'ö Æ_ > E • ç ô >3 ° Ø_ \$! @ † £ K Z 8 • d ! b : U ç ô >3 ° Ø/õ

G £ 'ì '¼ | g ! O ÿ § ! _ | • v b † V3UK Z 8 •

令和5年度 津軽森林管理署 公共工事発注予定情報

津軽森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
津軽	津軽森林管理署	松原沢治山工事	青森県西津軽郡深浦町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約8ヶ月	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 407.1m3 (1基)	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 津軽森林管理署 金木支署 公共工事発注予定情報

津軽森林管理署 金木支署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 青森森林管理署 公共工事発注予定情報

青森森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
青森	青森森林管理署	ケンネグラ沢治山工事	青森県青森市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約7ヶ月	コンクリート副ダム工 (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	生コンクリート 約43.1m3 大型カゴ枠 28.0m2	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。
注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 下北森林管理署 公共工事発注予定情報

下北森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
下北	下北森林管理署	菊池川治山工事	青森県むつ市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約8ヶ月	木製校倉式床固工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	高耐久木材 33m ³	
下北	下北森林管理署	四ツ家戸沢林道改良工事	青森県むつ市川内町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	BOXカルバート工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	BOXカルバート 24m 生コン 約94m ³	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 三八上北森林管理署 公共工事発注予定情報

三八上北森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
南部	三八上北森林管理署	作田川治山工事	青森県上北郡七戸町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約8ヶ月	コンクリート床固工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート 233.5m ³	
南部	三八上北森林管理署	薦川地すべり防止工事	青森県十和田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約10ヶ月	集水井工 (工事発注規模) 2億円以上	ライナープレート 31.5m 集水ボーリング(VP40) 3.840m 排水水ボーリング(SPG90A) 69.2m	
南部	三八上北森林管理署	大亀沢第2林道(林業専用道)新設工事	青森県六ヶ所村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約10ヶ月	新設工事 L=860m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	砂利路盤工 310m ³ 重力式擁壁 V=69m ³	
南部	三八上北森林管理署	岡奴林道(林業専用道)新設工事	青森県新郷村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約10ヶ月	新設工事 L=640m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	砂利路盤工 240m ³ CP φ0.6～2.0 計L=64m	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 岩手北部森林管理署 公共工事発注予定情報

岩手北部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
盛岡	岩手北部森林管理署	根石治山工事	岩手県八幡平市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約9ヶ月	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 276.8m ³	
盛岡	岩手北部森林管理署	北ノ又地すべり防止工事	岩手県八幡平市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約8ヶ月	集排水ボーリング工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	集水ボーリング(SGP40A) 380m 排水ボーリング(SGP100A) 56.9m	
二戸	岩手北部森林管理署	芦名沢林道(林業専用道)新設・改良工事	岩手県二戸市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	林道新設工、コンクリート擁壁工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 123.44m ³ 路盤材 191.09m ³	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 三陸北部森林管理署 公共工事発注予定情報

三陸北部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
宮古	三陸北部森林管理署	白浜地区第二治山工事	岩手県宮古市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	鋼製枠谷止工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鋼材 39.4t	
宮古	三陸北部森林管理署	長内沢治山工事	岩手県下閉伊郡山田町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 377.4m ³	
宮古	三陸北部森林管理署	十二神林道ほか改良工事	岩手県宮古市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	幅員3.6m延長722m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤工 400m ³	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 三陸北部森林管理署 久慈支署 公共工事発注予定情報

三陸北部森林管理署 久慈支署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
久慈	三陸北部森林管理署 久慈支署	三崎東地区地すべり防止工事	岩手県久慈市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約10ヶ月	集水井工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	ライナープレート 28.5m 集水ボーリング(VP40) 665m 排水水ボーリング(SPG100A) 80m	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。
 注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 三陸中部森林管理署 公共工事発注予定情報

三陸中部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。
注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 盛岡森林管理署 公共工事発注予定情報

盛岡森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
盛岡	盛岡森林管理署	湯の沢治山工事	岩手県岩手郡雫石町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 概ね2月を予定	約7ヶ月	治山作業道 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	砕石250m ³	
盛岡	盛岡森林管理署	荒沢治山工事	岩手県岩手郡雫石町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 概ね2月を予定	約7ヶ月	コンクリート床固工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 457.0m ³	
盛岡	盛岡森林管理署	志戸前川地すべり防止工事	岩手県岩手郡雫石町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 概ね2月を予定	約8ヶ月	集水井工 (工事発注規模) 2億円以上		
盛岡	盛岡森林管理署	横沢林道(林業専用道)新設・改良工事	岩手県岩手郡岩手町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和5年度 第4四半期 概ね3月を予定	約7ヶ月	新設工事 L=217m、ブロック擁壁工ほか (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約90m ³ 生コンクリート 約10m ³	
盛岡	盛岡森林管理署	岩手沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県盛岡市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和5年度 第4四半期 概ね3月を予定	約8ヶ月	新設工事 L=600m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約260m ³	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 岩手南部森林管理署 公共工事発注予定情報

岩手南部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
北上中部	岩手南部森林管理署	産女川第六治山工事	岩手県一関市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	コンクリートブロック製作・設置 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート〈186個〉 227m ³	
北上中部	岩手南部森林管理署	柴沢山災害関連緊急治山工事	岩手県奥州市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和6年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	崩壊土砂防護柵工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満		繰越承認がなされることを前提とする。
北上中部	岩手南部森林管理署	長橋川作業道(林業専用道規格相当)新設工事	岩手県和賀郡西和賀町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	延長=365m 幅員3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約250m ³	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 岩手南部森林管理遠野支署 公共工事発注予定情報

岩手南部森林管理遠野支署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
遠野	岩手南部森林管理遠野支署	南沢林道（林業専用道）新設工事	岩手県遠野市土淵町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	幅員3.6m 延長450m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鉄鋼スラグ 約350㎡	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。
 注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 宮城北部森林管理署 公共工事発注予定情報

宮城北部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
石巻	宮城北部森林管理署	スギクボ沢治山工事	宮城県石巻市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約10ヶ月	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 541.8m ³	
古川	宮城北部森林管理署	マエカケ沢治山工事	宮城県栗原市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約8ヶ月	コンクリート谷床固工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート 130m ³	
古川	宮城北部森林管理署	河原小屋沢治山工事	宮城県栗原市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約10ヶ月	コンクリート谷床固工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 560m ³	
気仙沼	宮城北部森林管理署	トサ沢林道(林業専用道)新設工事	宮城県本吉郡南三陸町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	林道新設 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鉄鋼スラグ 約500m ³	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 仙台森林管理署 公共工事発注予定情報

仙台森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
仙台	仙台森林管理署	仙台海岸治山工事	宮城県仙台市宮城野区岡田砂原国有林87林班ほか	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和6年度 第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	盛土造成修繕維持工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	防風柵撤去 約5,000基 碎石 約900m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
仙台	仙台森林管理署	鷺の平治山工事	宮城県伊具郡丸森町筆甫東山国有林518林班地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	山腹工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	山腹工 2箇所 0.27ha	
仙台	仙台森林管理署	大野沢林道(林業専用道)新設工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町嶽家老国有林371林班地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	林道新設工事 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	林道新設工事 L=660m 掘削工 4,333m ³ バランス擁壁工 132.3m	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 米代東部森林管理署 公共工事発注予定情報

米代東部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
米代川流域	米代東部森林管理署	深沢治山工事	秋田県大館市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約6ヶ月	流路工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリートブロック 約300m ² 生コンクリート 約460m ³ 砕石 約350m ³	
米代川流域	米代東部森林管理署	八幡平西地すべり防止工事	秋田県鹿角市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約6ヶ月	集水井工補修工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	ライナープレート 7.5m (うち、飽和ポリエステル塗装6.5m) 硬質塩化ビニルインク鋼管 約110m 生コンクリート 約1m ³ 砕石 約20m ³	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 米代東部森林管理署 上小阿仁支署 公共工事発注予定情報

米代東部森林管理署 上小阿仁支署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	多々良沢治山工事	秋田県北秋田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約7ヶ月	コンクリート床固工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート 約171m ³	
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	堀内林道改良工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約7ヶ月	コンクリート擁壁工外 L=73.5m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コン 約24m ³ 鋼製L型擁壁 約148m ² 路盤材 約22m ³ 購入土 約446m ³	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 米代西部森林管理署 公共工事発注予定情報

米代西部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
米代川流域	米代西部森林管理署	黒森沢災害関連緊急治山工事	秋田県山本郡三種町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和6年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	山腹工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満		繰越承認がなされることを前提とする。
米代川流域	米代西部森林管理署	大沢災害関連緊急治山工事	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和6年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	山腹工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満		繰越承認がなされることを前提とする。
米代川流域	米代西部森林管理署	蛇喰災害関連緊急治山工事	秋田県南秋田郡五城目町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和6年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満		繰越承認がなされることを前提とする。
米代川流域	米代西部森林管理署	内川災害関連緊急治山工事	秋田県能代市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和6年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	山腹工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満		繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 秋田森林管理署 公共工事発注予定情報

秋田森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
雄物川流域	秋田森林管理署	駒ヶ岳治山工事	秋田県仙北市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約8ヶ月	コンクリートえん堤嵩上工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 975m3	
雄物川流域	秋田森林管理署	外ノ山北地区治山工事	秋田県仙北市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約5ヶ月	山腹工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	高強度ネット 640m2	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 秋田森林管理署 湯沢支署 公共工事発注予定情報

秋田森林管理署 湯沢支署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
雄物川流域	秋田森林管理署 湯沢支署	奥赤倉沢治山工事	秋田県湯沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約10ヶ月	コンクリート床固工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 260.8m ³	
雄物川流域	秋田森林管理署 湯沢支署	役内林道改良工事	秋田県湯沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和6年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	橋梁架替 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 約150m ³ 鉄筋 約7t 路盤材 約130m ³	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 由利森林管理署 公共工事発注予定情報

由利森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
秋田臨海	由利森林管理署	湯ノ沢治山工事	秋田県由利本荘市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約9ヶ月	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 389m ³	
秋田臨海	由利森林管理署	石秃沢施設災害復旧治山工事	秋田県にほか市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和6年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	山腹工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満		繰越承認がなされることを前提とする。
秋田臨海	由利森林管理署	南ノ股林道(林業専用道)新設工事	秋田県由利本荘市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	延長520m 幅員3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート 88m ³ 路盤材 285m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
秋田臨海	由利森林管理署	八洲山林道改良工事	秋田県由利本荘市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	延長184m 幅員3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート 75m ³ 路盤材 82m ³	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 庄内森林管理署 公共工事発注予定情報

庄内森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
庄内	庄内森林管理署	湯殿山地すべり防止工事	山形県鶴岡市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	集水井工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	ライナープレート 15m 集水ボーリング(VP40) 500m 排水水ボーリング(SPG125A) 76m	
庄内	庄内森林管理署	三千坊谷地林道(林業専用道)新設工事	山形県酒田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	新設工事 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約548m ³ 木柵 129m CPI型φ600 55m	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 山形森林管理署 公共工事発注予定情報

山形森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
山形	山形森林管理署	砂沢治山工事	山形県西村山郡西川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 約490m ³	
山形	山形森林管理署	ヤナバシ沢治山工事	山形県西村山郡西川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	コンクリート谷止工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 約220m ³ 鋼材 17.5t	
山形	山形森林管理署	桧木沢林道(林業専用道)新設工事	山形県山形市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	延長:933m、幅員:3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約400m ³ ふとんかご 約26m コルゲートパイプ 約14m コルゲートフリューム 約15m 鉄筋コンクリートU型側溝 約40m	繰越承認がなされることを前提とする。
山形	山形森林管理署	根子川林道改良工事	山形県西村山郡西川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	延長:140m、幅員:3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 約64m ³ アスファルト材 約15m ³ 路盤材 約80m ³ 鉄筋 約10.6t	繰越承認がなされることを前提とする。
山形	山形森林管理署	樽石林道改良工事	山形県村山市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	延長:353m、幅員:3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	ふとんかご 約148m 路盤材 約260m ³ 山砂利 約420m ³ コルゲートパイプ 約15m	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 山形森林管理署 最上支署 公共工事発注予定情報

山形森林管理署 最上支署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
新庄	山形森林管理署 最上支署	下蟬の沢地区地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約9ヶ月	鋼管杭工 (工事発注規模) 2億円以上	鋼管杭 25本	
新庄	山形森林管理署 最上支署	銅山川地区(南山)地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	排水トンネル工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 約300m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
新庄	山形森林管理署 最上支署	銅山川地区(南山第2)地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約9ヶ月	山腹工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	詰石 約2,000m ³	
新庄	山形森林管理署 最上支署	南山林道改良工事	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約7ヶ月	2段式擁壁 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コンクリート約120m ³ コンクリートブロック積 約54.5m ²	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 置賜森林管理署 公共工事発注予定情報

置賜森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
米沢	置賜森林管理署	大清水沢治山工事	山形県西置賜郡小国町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	約9ヶ月	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	生コンクリート 193.1m3	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。
注2) ここに記載する内容は、令和5年11月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。