

令和 5 年 3 月 3 日

令和 5 年度
東北森林管理局 公共工事発注予定情報

○本発注予定情報は東北森林管理局管内における令和 5 年度に発注を予定している工事のうち、災害復旧事業及び令和 5 年度経常予算等によるものを掲載している。

なお、前月の内容に対する変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正しています。

令和5年3月3日

令和5年度 東北森林管理局 公共工事発注予定情報

東北森林管理局

| 地区名 | 森林管理局名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|--------|------|------|--------|------|--------|----|----|--------------|-----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 津軽森林管理署 公共工事発注予定情報

津軽森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|---------|-------------------|------------|----------------------|------|--------------------|-------|--|--|-----|
| 津軽 | 津軽森林管理署 | 松原災害関連緊急治山工事 | 青森県西津軽郡深浦町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約10ヶ月 | コンクリート谷止工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コンクリート 約1,690m ³ | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 | 葛川沢治山工事 | 青森県平川市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約4ヶ月 | 流木等除去 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 | 赤倉沢林道(林業専用道)新設工事 | 青森県弘前市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約7ヶ月 | 林道新設 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 砕石 約460m ³ | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 | 深浦長坂林道(林業専用道)新設工事 | 青森県西津軽郡深浦町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約7ヶ月 | 林道新設 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 砕石 約340m ³ | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 | 一の渡林道ストックポイント新設工事 | 青森県弘前市 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約4ヶ月 | ストックポイント作設 (工事発注規模) 1,200万円未満 | 砕石 約60m ³ | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 | 早瀬野林道災害復旧工事 | 青森県南津軽郡大鰐町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約4ヶ月 | 擁壁工 (工事発注規模) 1,200万円未満 | 鋼製擁壁 約100m ² 砕石 約30m ³ | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 | 大滝沢林道災害復旧工事 | 青森県南津軽郡大鰐町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約6ヶ月 | 擁壁工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コンクリート 約170m ³ 砕石 約45m ³ | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 | 大木平林道災害復旧工事 | 青森県平川市 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約4ヶ月 | 法枠工 (工事発注規模) 1,200万円未満 | 生コンクリート 約10m ³ 砕石 約30m ³ | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 | 追良瀬川林道災害復旧工事 | 青森県西津軽郡深浦町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約4ヶ月 | コンクリート路面工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コンクリート 約60m ³ 砕石 約50m ³ | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 津軽森林管理署金木支署 公共工事発注予定情報

津軽森林管理署金木支署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|-----------------|------------------|------------|----------------------|------|--------------------|------|---|--|-----|
| 津軽 | 津軽森林管理署 金木支署 | 下前治山工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | 鋼製土留工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 鋼材9.7t | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 金木支署 | 小田川治山工事 | 青森県五所川原市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | 雪崩防止工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 雪崩予防工(吊柵)24基 落石防止網工522m2 吹付工228m2 | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 金木支署 | 小泊災害関連緊急治山工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | 鋼製土留工・法枠工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 鋼材4.9t | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 金木支署 | 脇元災害関連緊急治山工事 | 青森県五所川原市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | 鋼製土留工・法枠工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 鋼材35.7t | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 金木支署 | 舟打沢林道(林業専用道)新設工事 | 青森県五所川原市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約9ヶ月 | 新設工事 L=900m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 切土 約12,732m3 盛土 約10,612m3 路盤材 約368m3 | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 金木支署 | 早池林道ほか災害復旧工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | コンクリート擁壁工外 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート擁壁136m3 ボックスカルバート16m ふとんかご16m | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 金木支署 | 相の股林道ほか災害復旧工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | 2段式擁壁工外 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | ブロック積擁壁216m2 コンクリート擁壁35m3 | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 金木支署 | 片刈石林道災害復旧工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | 大型ブロック積擁壁工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | ブロック積擁壁479m2 | |
| 津軽 | 津軽森林管理署 金木支署 | 宮野沢林道災害復旧工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | コンクリート擁壁工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート擁壁284m3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 青森森林管理署 公共工事発注予定情報

青森森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|---------|-----------------|-------------|----------------------|------|--------------------|-------|---|---|-----|
| 青森 | 青森森林管理署 | 藤島沢上流災害関連緊急治山工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約11ヶ月 | 独立基礎型流木捕捉工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 鋼材 約5t 生コンクリート 約305m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 元宇田災害関連緊急治山工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約11ヶ月 | 独立基礎型流木捕捉工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 鋼材 約15t 生コンクリート 約1,254m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 石崎沢災害関連緊急治山工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約11ヶ月 | コンクリート床固工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コンクリート 約464m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 赤沢災害関連緊急治山工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約11ヶ月 | コンクリート床固工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コンクリート 約373m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 無ノ沢災害関連緊急治山工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約11ヶ月 | 鋼製枠床固工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 鋼材 約83t 珪石 約1,206m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 蟹田災害関連緊急治山工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約11ヶ月 | 鋼製枠床固工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 鋼材 約87t 珪石 約1,094m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 今別災害関連緊急治山工事 | 青森県東津軽郡今別町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約11ヶ月 | コンクリート谷止工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コンクリート 約1,199m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 麩月災害関連緊急治山工事 | 青森県東津軽郡今別町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約11ヶ月 | 高強度ネット工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 高強度ネット工 約0.2ha | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 入内川施設災害復旧治山工事 | 青森県青森市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約11ヶ月 | コンクリート床固工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コンクリート 約415m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 宇鉄沢治山工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約4ヶ月 | 流木等撤去工 1,100m ³ (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 観音堂沢治山工事 | 青森県東津軽郡今別町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約4ヶ月 | 流木等撤去工 300m ³ (工事発注規模) 1,200万円未満 | | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 瀬辺地小川平林道改良工事 | 青森県東津軽郡蓬田村 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約6ヶ月 | 土工 (工事発注規模) 1,200万円未満 | | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 釜ノ沢林道災害復旧工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | BOXカルバート設置工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | PCボックスカルバート B2000×H1800 13m 生コンクリート 約140m ³ 珪石 約100m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 算用師林道災害復旧工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリート擁壁工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コンクリート 約300m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 藤島林道災害復旧工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約6ヶ月 | BOXカルバート設置工外 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | PCボックスカルバート B1000×H1800 8m 生コンクリート 約95m ³ 珪石 約50m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 南段林道災害復旧工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 約6ヶ月 | コンクリート擁壁工外 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コンクリート 約150m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 理右衛門林道災害復旧工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリート擁壁工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コンクリート 約370m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 高根林道ほか災害復旧工事 | 青森県東津軽郡蓬田村 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約6ヶ月 | コンクリートブロック積擁壁工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コンクリート 約80m ³ 珪石 約20m ³ 砕石 約110m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 高ウド林道災害復旧工事 | 青森県青森市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約5ヶ月 | コンクリート擁壁工外 (工事発注規模) 1,200万円未満 | 生コンクリート 約50m ³ | |
| 青森 | 青森森林管理署 | 南沢林道災害復旧工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約6ヶ月 | コンクリート擁壁工外 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コンクリート 約120m ³ | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 下北森林管理署 公共工事発注予定情報

下北森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|---------|--------------|------------|----------------------|------|--------------------|-------|---|---|-----|
| 下北 | 下北森林管理署 | 大川尻沢治山工事 | 青森県下北郡風間浦村 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | 資材運搬路作設 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | | |
| 下北 | 下北森林管理署 | 四ツ家戸沢林道改良工事 | 青森県むつ市川内町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約9ヶ月 | 重力式擁壁工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約165m ³ 砕石 約357m ³ | |
| 下北 | 下北森林管理署 | 小赤川橋改良工事 | 青森県下北郡風間浦村 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 約6ヶ月 | コンクリートブロック擁壁 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コン 約100m ³ 砕石 約75m ³ | |
| 下北 | 下北森林管理署 | 小目名沢林道災害復旧工事 | 青森県むつ市大畑町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約10ヶ月 | 重力式擁壁工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約450m ³ 砕石 約60m ³ | |
| 下北 | 下北森林管理署 | 佐藤ヶ平林道災害復旧工事 | 青森県むつ市大畑町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | 重力式擁壁工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約140m ³ 砕石 約120m ³ | |
| 下北 | 下北森林管理署 | 蛸崎林道災害復旧工事 | 青森県むつ市川内町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約7ヶ月 | 大型ブロック擁壁 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コン 約55m ³ 砕石 約55m ³ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 三八上北森林管理署 公共工事発注予定情報

三八上北森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|-----------|----------------|---------|----------------------|------|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------------|-----|
| 南部 | 三八上北森林管理署 | 押出沢施設災害復旧治山工事 | 青森県十和田市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | 溪間工事 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 鋼製砕谷止工 3基 57.3t | |
| 南部 | 三八上北森林管理署 | 小国深山災害関連緊急治山工事 | 青森県田子町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | 溪間工事 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート床固工197.0m3 山腹工事一式 | |
| 南部 | 三八上北森林管理署 | 夏坂林道改良工事 | 青森県田子町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約5ヶ月 | 改良工事 (工事発注規模) 1,200万円未満 | 盛土工 150m3 | |
| 南部 | 三八上北森林管理署 | 滝の沢林道災害復旧工事 | 青森県新郷村 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約5ヶ月 | 災害復旧工事 (工事発注規模) 1,200万円未満 | ブロック積工 8.7m2 | |
| 南部 | 三八上北森林管理署 | 大亀沢林道災害復旧工事 | 青森県六ヶ所村 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約5ヶ月 | 災害復旧工事 (工事発注規模) 1,200万円未満 | 盛土工 236m3 | |
| 南部 | 三八上北森林管理署 | 大滝沢林道災害復旧工事 | 青森県田子町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約5ヶ月 | 災害復旧工事 (工事発注規模) 1,200万円未満 | ふとんかご工 41m | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 岩手北部森林管理署 公共工事発注予定情報

岩手北部森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|-----------|--------------------|---------|----------------------|------|--------------------|-------|---|---------------------------------------|-----|
| 盛岡 | 岩手北部森林管理署 | 小長崎林道支線(林業専用道)新設工事 | 岩手県八幡平市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約10ヶ月 | 林道新設 L=690m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 路盤材 350m3 生コンクリート 2m3 | |
| 盛岡 | 岩手北部森林管理署 | 七時雨林道改良工事 | 岩手県八幡平市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | コンクリート擁壁工外 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コンクリート 150m3 | |
| 盛岡 | 岩手北部森林管理署 | 兄安林道災害復旧工事 | 岩手県八幡平市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約10ヶ月 | コンクリート擁壁工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 路盤材 70m3 生コンクリート 700m3 | |
| 盛岡 | 岩手北部森林管理署 | 横沢林道災害復旧工事 | 岩手県八幡平市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | コンクリート擁壁工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 路盤材 4m3 生コンクリート 450m3 補強土壁 11m2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 三陸北部森林管理署 公共工事発注予定情報

三陸北部森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|-----------|----------|------------|----------------------|------|--------------------|-------|--|--|-----|
| 宮古 | 三陸北部森林管理署 | 唐松沢治山工事 | 岩手県下閉伊郡山田町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約9ヶ月 | 谷止工 1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コンクリート約442m ³ | |
| 宮古 | 三陸北部森林管理署 | 石浜林道改良工事 | 岩手県宮古市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約10ヶ月 | コンクリート擁壁工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コンクリート約83m ³ 路盤工約84m ³ | |
| 宮古 | 三陸北部森林管理署 | 小繫林道改良工事 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリート擁壁工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コンクリート約91m ³ 路盤工約18m ³ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 三陸北部森林管理署久慈支署 公共工事発注予定情報

三陸北部森林管理署久慈支署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|---------------|-----------|------------|----------------------|------|--------------------|------|---|--------------------------------------|-----|
| 久慈 | 三陸北部森林管理署久慈支署 | 小堀内林道改良工事 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約9ヶ月 | 改良工事 L=169m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約300m ³ | |
| 久慈 | 三陸北部森林管理署久慈支署 | 天狗畑林道改良工事 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | 改良工事 L=30m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 碎石 約50m ³ 補強土壁工 約L=20m | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 三陸中部森林管理署 公共工事発注予定情報

三陸中部森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|-----------|-------------------|------------|----------------------|------|--------------------|------|---|---------------------------|-----|
| 釜石 | 三陸中部森林管理署 | 千丈ヶ沢分線(林業専用道)新設工事 | 岩手県釜石市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | 林道新設工事 L=520m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 路盤材 約250m3 | |
| 釜石 | 三陸中部森林管理署 | 折合林道改良工事 | 岩手県上閉伊郡大槌町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | 林道改良工事 L=84m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 簡易鋼製擁壁 152m2 路盤材 約25m3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 盛岡森林管理署 公共工事発注予定情報

盛岡森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|---------|-----------------|-----------|----------------------|------|--------------------|------|---|-----------------------------------|-----|
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 志戸前川第一地すべり防止工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | 治山作業道L=340m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約200m3 路盤材 約250m3 | |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 志戸前川第二地すべり防止工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | 集水井L=38.0 m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | ライナープレート L=38.0m 集排水管 L=1,200m | |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 志戸前川第三地すべり防止工事 | 岩手県岩手郡雫石町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | 排水トンネル仮設工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 大型カゴ枠 約1,300m2 中詰材約700m3 | |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 笹森林道(林業専用道)新設工事 | 岩手県盛岡市砂子沢 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約5ヶ月 | 新設工事 L=950m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 路盤材 約400m3 | |
| 盛岡 | 盛岡森林管理署 | 岩洞(南ノ沢)林道災害復旧工事 | 岩手県盛岡市藪川 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | ボックスカルバート工ほか (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | ボックスカルバート L=13m 路盤材 約45m3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 岩手南部森林管理署 公共工事発注予定情報

岩手南部森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|------|-----------|--------------------|------------|----------------------|------|--------------------|--------|---|---|-------|
| 北上中部 | 岩手南部森林管理署 | 永徳山治山工事 | 岩手県胆沢郡金ヶ崎町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約6ヶ月 | 山腹工(落石防護柵工) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 落石防護柵工 19.0m | |
| 北上中部 | 岩手南部森林管理署 | 大沢山災害関連緊急治山工事 | 岩手県花巻市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | 山腹工(法枠工) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 法枠工 739.1m ³ 鉄筋挿入工 54本 | |
| 北上中部 | 岩手南部森林管理署 | 上山口林道支線(林業専用道)新設工事 | 岩手県花巻市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約1年6ヶ月 | 延長=1,200m 幅員3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 路盤材 約508m ³ ふとんかご 320m 大型力ゴ枠 66m ² 補強土擁壁壁面材 約527m ² | 2箇年契約 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 岩手南部森林管理署遠野支署 公共工事発注予定情報

岩手南部森林管理署遠野支署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|--------|------|------|--------|------|--------|----|----|--------------|-----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 宮城北部森林管理署 公共工事発注予定情報

宮城北部森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|-----------|--------------|-------------|----------------------|------|--------------------|-------|--|--------------------------|-----|
| 迫 | 宮城北部森林管理署 | 志津川林道改良工事 | 宮城県本吉郡南三陸町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約8ヶ月 | 重力式擁壁ほか (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート約120m ³ | |
| 迫 | 宮城北部森林管理署 | 親兵林道ほか災害復旧工事 | 宮城県登米市東和町ほか | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約10ヶ月 | 重力式擁壁ほか (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート約100m ³ | |
| 迫 | 宮城北部森林管理署 | 石積沢林道災害復旧工事 | 宮城県登米市東和町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約10ヶ月 | 重力式擁壁ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | コンクリート400m ³ | |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 岩魚沢林道災害復旧工事 | 宮城県大崎市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約7ヶ月 | 鋼製組立網 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 鋼製組立網460m ² | |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 桧沢林道災害復旧工事 | 宮城県加美郡加美町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約5ヶ月 | 補強土壁 (工事発注規模) 1,200万円未満 | 岩ズリ55m ³ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 仙台森林管理署 公共工事発注予定情報

仙台森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|---------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 大河原 | 仙台森林管理署 | 東山治山工事 | 宮城県伊具郡丸森町筆甫字東山国有林地内 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約7ヶ月 | 溪間工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 溪間工 1基 生コンクリート 230m3 | |
| 仙台 | 仙台森林管理署 | 金剛沢治山工事 | 宮城県仙台市太白区富沢字金剛沢国有林地内 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約6ヶ月 | 洗浄工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 集水ボーリング洗浄工 9,000m | |
| 大河原 | 仙台森林管理署 | ユキトリ沢林道(林業専用道)ほか 新設・災害復旧工事 | 宮城県白石市大字福岡八宮不忘山国有林地内 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約6ヶ月 | 林道新設ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 林道新設工事 L=620m 災害復旧工事 L=28m | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。
 注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 米代東部森林管理署 公共工事発注予定情報

米代東部森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-------|-----------|-------------------|-----------|----------------------|------|---------------------|------|--|--|--|
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 八幡平西治山工事 | 秋田県鹿角市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約6ヶ月 | 集水井補修1基、洗浄工5,403m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 鋼材 約3t | |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 佐比内沢林道(林業専用道)新設工事 | 秋田県鹿角市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約4ヶ月 | 林業専用道新設880m(作業道併上) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | RC-40 約410m ³ 生コン 約1m ³ 300A 約6m 流用盛土 約400m ³ | |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 白地林道ほか災害復旧・改良工事 | 秋田県鹿角郡小坂町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | 擁壁工ほか 2箇所 工事延長121m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約270m ³ RC-40 約160m ³ CPφ2,000 約21m 300A 約30m ふとんかご 約30m | 災害復旧・白地 75m 改良・錠 46m |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 冷川林道ほか災害復旧工事 | 秋田県鹿角市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約9ヶ月 | 擁壁工ほか 4箇所 工事延長98m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約410m ³ RC-40 約140m ² ブロック 約130m ³ BOX-C 2.0×2.0 約51m ふとんかご 約30m | 冷川① 30m 冷川② 30m 冷川③ 16m 黒戸沢 22m |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 開戸石林道災害復旧工事 | 秋田県大館市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約9ヶ月 | 擁壁工ほか 3箇所 工事延長421m (工事発注規模) 2億円以上 | 生コン 約210m ³ RC-40 約370m ³ BOX-C 2.0×2.0 約24m BOX-C 1.0×1.0 約6m ふとんかご 約25m | 1-1 58m 1-2 206m 1-3 30m 1-4 90m 1-5 37m |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 松沢林道ほか災害復旧工事 | 秋田県北秋田市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約7ヶ月 | 擁壁工ほか 4箇所 工事延長96m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約200m ³ RC-40 約150m ³ ブロック 約40m ² BOX-C 2.3×1.5 約14m ふとんかご 約68m | 松沢 42m 平田沢 11m 下初森 25m 小舟木沢 18m |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 円内林道災害復旧・改良工事 | 秋田県大館市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約8ヶ月 | 擁壁工ほか 4箇所 工事延長232m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約760m ³ RC-40 約260m ³ 横断VS側溝 約18m | 災害復旧 199m 1-1 76m 1-2 55m 1-3 68m 改良 33m |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 糸柄沢林道災害復旧・改良工事 | 秋田県大館市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約8ヶ月 | 2段式擁壁工ほか 3箇所 工事延長141m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約610m ³ ブロック(大型含む) 約190m ² RC-40 約250m ³ BOX-C 1.8×1.5 約13m 横断VS側溝 約42m | 災害復旧 124m 1 22m 2 23m 9-1 51m 9-2 28m 改良 17m |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 瀬之沢林道災害復旧工事 | 秋田県鹿角市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約6ヶ月 | 大型ブロック擁壁工ほか 工事延長130m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 大型ブロック 約960m ² RC-40 約850m ³ 生コン 約430m ³ 300A 約4m ふとんかご 約3m | |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 新沢林道ほか災害復旧工事 | 秋田県大館市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約6ヶ月 | ブロック擁壁工ほか 2箇所 工事延長90m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コン 約330m ³ RC-40 約200m ³ CPφ800 約160m ³ ふとんかご 約4m 約4m | 新沢 25m 矢立 65m |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 長内林道災害復旧工事 | 秋田県大館市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第2四半期 (概ね7月を予定) | 約6ヶ月 | 擁壁工ほか 3箇所 工事延長78m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約380m ³ RC-40 約70m ³ 横断VS側溝 約42m | ① 17m ② 14m ③ 47m |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 最上沢林道ほか災害復旧工事 | 秋田県大館市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第2四半期 (概ね7月を予定) | 約5ヶ月 | 2段式擁壁工ほか 2箇所 工事延長64m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コン 約230m ³ ブロック 約80m ² RC-40 約80m ³ 横断VS側溝 約12m | 最上沢 33m 炭谷 36m |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 糠沢林道災害復旧・改良工事 | 秋田県北秋田市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 約4ヶ月 | 擁壁工ほか 2箇所 工事延長27m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コン 約100m ³ ブロック 約80m ² RC-40 約70m ³ ふとんかご 約14m | 災害復旧 9m 改良 18m |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 深沢林道ほか災害復旧工事 | 秋田県鹿角郡小坂町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 約4ヶ月 | ブロック擁壁工ほか 2箇所 工事延長79m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コン 約320m ² RC-40 約190m ³ CPφ800 約160m ³ ふとんかご 約6m | 深沢 28m 西の又 50m |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 夜明島林道災害復旧工事 | 秋田県鹿角市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 約3ヶ月 | 2段式擁壁工ほか 工事延長32m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | ブロック 約140m ² 生コン 約120m ³ RC-40 約70m ³ ふとんかご 約24m | |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 振沢林道災害復旧工事 | 秋田県大館市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第2四半期 (概ね7月を予定) | 約5ヶ月 | 擁壁工ほか 2箇所 工事延長63m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | RC-40 約100m ³ 生コン 約80m ³ CPφ2,000 約19m CPφ1,750 約14m ふとんかご 約7m | ① 29m ② 34m |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 平滝林道ほか災害復旧工事 | 秋田県大館市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約6ヶ月 | 擁壁工ほか 3箇所 工事延長108m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約270m ³ RC-40 約150m ³ 大型ブロック 約140m ² CPφ2,000 約15m ふとんかご 約67m | 平滝 34m 中の沢 26m 岩瀬林道内町支線 48m |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 不老倉林道災害復旧工事 | 秋田県鹿角市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第3四半期 (概ね10月を予定) | 約4ヶ月 | 擁壁工ほか 工事延長50m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コン 約210m ³ RC-40 約40m ³ BOX-C 1.8×1.8 約6m ふとんかご 約9m | |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 | 早口林道災害復旧工事 | 秋田県大館市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第3四半期 (概ね10月を予定) | 約4ヶ月 | ブロック擁壁工 工事延長10m (工事発注規模) 1,200万円未満 | ブロック 約40m ² 生コン 約30m ³ RC-40 約20m ³ | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度米代東部森林管理署上小阿仁支署 公共工事発注予定情報

米代東部森林管理署上小阿仁支署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-------|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|------|--------------------|------|---|---|-----|
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 上小阿仁支署 | 橋場沢治山工事 | 秋田県北秋田郡 上小阿仁村 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約4ヶ月 | 山腹工(山腹緑化工) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | | |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 上小阿仁支署 | 尻高沢第2林道(林業専用道)新設 工事 | 秋田県北秋田市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | 新設工事L=530m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約170m3 路盤材 約340m3 | |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 上小阿仁支署 | 栃ノ木沢林道ほか改良工事 | 秋田県北秋田市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約6ヶ月 | コンクリート擁壁工外L=125m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 生コン 約60m3 購入土 約220m3 砂利路盤工 約60m3 | |
| 米代川流域 | 米代東部森林管理署 上小阿仁支署 | 中茂林道ほか災害復旧工事 | 秋田県北秋田郡 上小阿仁村 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリート擁壁工外L=92m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コン 約380m3 ブロック 約184m3 購入土 約418m3 路盤材 約167m3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 米代西部森林管理署 公共工事発注予定情報

米代西部森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-------|-----------|-------------|------------|----------------------|------|--------------------|------|--|-------------------------------|-----|
| 米代川流域 | 米代西部森林管理署 | 内川治山工事 | 秋田県能代市二ツ井町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約6ヶ月 | なだれ防止工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 法枠工撤去・簡易法枠工再設置 雪崩防止柵撤去・再設置 | |
| 米代川流域 | 米代西部森林管理署 | 滝の沢林道災害復旧工事 | 秋田県山本郡藤里町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリート擁壁 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | コンクリート 約313㎡ 路盤材 約82㎡ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 秋田森林管理署 公共工事発注予定情報

秋田森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-------|---------|------------|--------|----------------------|------|--------------------|------|---|------------------------|-----|
| 雄物川流域 | 秋田森林管理署 | 北子沢治山工事 | 秋田県秋田市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約4ヶ月 | 鋼製砕谷止工1基(袖部) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 鋼製砕 3.2t 中詰石 25.5m3 | |
| 雄物川流域 | 秋田森林管理署 | 柴倉林道災害復旧工事 | 秋田県仙北市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約5ヶ月 | 重力式コンクリート擁壁工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート 130m3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 秋田森林管理署湯沢支署 公共工事発注予定情報

秋田森林管理署湯沢支署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------|------|--------------------|------|--|-------------------------|-----|
| 雄物川流域 | 秋田森林管理署湯沢支署 | 下松倉林道ストックポイント・付属路新設工事 | 秋田県雄勝郡羽後町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約5ヶ月 | 幅員3.6m 延長230m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 路盤材 約 119m ³ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 由利森林管理署 公共工事発注予定情報

由利森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|------|---------|----------|-------------|--------|------|--------|------|-----------------------|--------------------------|-----|
| 秋田臨海 | 由利森林管理署 | 禿額林道改良工事 | 秋田県由利本荘市南ノ股 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | (工事発注規模) 1,200万円未満 | 簡易鋼製土留擁壁29m ² | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 庄内森林管理署 公共工事発注予定情報

庄内森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|---------|----------------|--------|----------------------|------|----------------------------|------|--|----------------------------------|-----|
| 庄内 | 庄内森林管理署 | 湯殿山治山工事 | 山形県鶴岡市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約7ヶ月 | 集水ボーリング (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 集水ボーリング 40m×12本 | |
| 庄内 | 庄内森林管理署 | 湯野浜治山工事 | 山形県鶴岡市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約7ヶ月 | 防災林(砂丘)造成 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 大型土のう 4段×200m | |
| 庄内 | 庄内森林管理署 | 奥山林道黒瀬支線ほか改良工事 | 山形県酒田市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | R5年度 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | 改良工事 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 鋼製L型擁壁 9m ふとんかご 12m 砂利路盤工等 | |
| 庄内 | 庄内森林管理署 | 田麦俣林道改良工事 | 山形県鶴岡市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | R5年度 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | 改良工事 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 橋梁補修 45m | |
| 庄内 | 庄内森林管理署 | 岳の腰林道改良工事 | 山形県酒田市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | R5年度 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | 改良工事 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 大型ブロック擁壁 35m | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 山形森林管理署 公共工事発注予定情報

山形森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|---------|------------------|------------|----------------------|------|--------------------|------|--|--|-----|
| 山形 | 山形森林管理署 | 砂沢治山工事 | 山形県西村山郡西川町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | コンクリート谷止工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コンクリート 500m3 | |
| 山形 | 山形森林管理署 | タテギ沢治山工事 | 山形県西村山郡西川町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | コンクリート谷止工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 生コンクリート 390m3 大型カゴ 12m2 ふとんかご 17m | |
| 山形 | 山形森林管理署 | 定本沢林道(林業専用道)新設工事 | 山形県尾花沢市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約8ヶ月 | 延長:550m、幅員:3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 路盤材 約227m3 ふとんかご 約51m 二重ふとんかご 約38m 木柵工 約163m コルゲートパイプ 約59m | |
| 山形 | 山形森林管理署 | 紅葉川林道改良工事 | 山形県山形市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約8ヶ月 | 延長:6m、幅員:3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | アスファルト舗装 約10m2 生コンクリート 約52m3 鉄筋 約0.26t | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。
 注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年3月3日

令和5年度 山形森林管理署最上支署 公共工事発注予定情報

山形森林管理署最上支署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|-------------|---------------------|------------|----------------------|------|--------------------|------|--|---------------------------|-----|
| 新庄 | 山形森林管理署最上支署 | 角間沢治山工事 | 山形県最上郡戸沢村 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリート谷止工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート 約275m ³ | |
| 新庄 | 山形森林管理署最上支署 | 銅山川地区(湯ノ台Ⅳ)地すべり防止工事 | 山形県最上郡大蔵村 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約8ヶ月 | 鋼製枠土留工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 鋼材 30.0t | |
| 新庄 | 山形森林管理署最上支署 | 銅山川地区(南山)地すべり防止工事 | 山形県最上郡大蔵村 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約8ヶ月 | 鋼製枠土留工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 詰石 約1,500m ³ | |
| 新庄 | 山形森林管理署最上支署 | 松根沢林道災害復旧工事 | 山形県最上郡最上町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約6ヶ月 | ボックスカルバートほか (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート約40m ³ | |
| 新庄 | 山形森林管理署最上支署 | 前森山林道特殊修繕工事 | 山形県最上郡真室川町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約2ヶ月 | コンクリート路面工 (工事発注規模) 1,200万円未満 | コンクリート約10m ³ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和5年度 置賜森林管理署 公共工事発注予定情報

置賜森林管理署

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 施工箇所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|-----|---------|------------------|------------|----------------------|------|--------------------|------|--|----------------------------|---------------|
| 米沢 | 置賜森林管理署 | 滝ノ沢災害関連緊急治山工事 | 山形県西置賜郡飯豊町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約6ヶ月 | コンクリート谷止工1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート179.74m ³ | |
| 米沢 | 置賜森林管理署 | 金目災害関連緊急治山工事 | 山形県西置賜郡小国町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約6ヶ月 | コンクリート土留工2基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート201.7m ³ | |
| 米沢 | 置賜森林管理署 | 合地沢災害関連緊急治山工事 | 山形県長井市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約6ヶ月 | コンクリート谷止工1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート224.6m ⁴ | |
| 米沢 | 置賜森林管理署 | 大清水沢治山工事 | 山形県西置賜郡小国町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約5ヶ月 | コンクリート谷止工1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート196.0m ³ | |
| 米沢 | 置賜森林管理署 | 蟹ヶ沢治山工事 | 山形県米沢市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 治山工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約6ヶ月 | 強制排水補修工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | | |
| 米沢 | 置賜森林管理署 | 極楽峠林道(林業専用道)新設工事 | 山形県西置賜郡小国町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約6ヶ月 | 幅員3.6m、新設延長550m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | | |
| 米沢 | 置賜森林管理署 | 水林林道特殊修繕工事 | 山形県南陽市 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約5ヶ月 | 幅員3.6m、特殊修繕延長250m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート 133.0m ³ | |
| 米沢 | 置賜森林管理署 | 種沢林道災害復旧工事 | 山形県西置賜郡小国町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約6ヶ月 | 幅員3.6m、災害復旧延長52m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 補強土壁 172.74m ² | |
| 米沢 | 置賜森林管理署 | 明沢林道災害復旧工事 | 山形県西置賜郡小国町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第2四半期 (概ね7月を予定) | 約7ヶ月 | 幅員3.6m、災害復旧延長118m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | コンクリート 151.3m ³ | 小国町の災害復旧工事終了後 |
| 米沢 | 置賜森林管理署 | 木ノ根林道災害復旧工事 | 山形県西置賜郡小国町 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 林道工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約7ヶ月 | 幅員3.6m、災害復旧延長550m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | コンクリート 262.1m ³ | |
| | | | | | | | | | | |

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和5年3月3日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。