令和８年度　津軽森林管理署　金木支署　公共工事発注見通し

令和　8　年　4　月　8　日

分任支出負担行為担当官

津軽森林管理署　金木支署長　髙橋　毅

| 番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 入札時期 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薄市母沢林道災害復旧工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 約７ヶ月 | 林道工事 | 重力式擁壁工ほか<br>発注規模<br>1.4千万円～５千万円未満 | 一般競争<br>（最低価格落札方式） | 令和８年度<br>第１四半期<br>（概ね４月を予定） | １号個所：擁壁工 85m3<br>２号個所：擁壁工 44m3<br>３号個所：鋼製L型擁壁工 20m2 | 薄市母沢林道3箇所 |
| 2 | 切明林道改良工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 約９ヶ月 | 林道工事 | ボックスカルバート工ほか<br>発注規模<br>1.4千万円～５千万円未満 | 一般競争<br>（総合評価落札方式） | 令和８年度<br>第１四半期<br>（概ね４月を予定） | 擁壁工　約110m3<br>ボックスカルバート工　10m<br>（2,300×2,300） | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注１）ここに記載する内容は、令和8年4月8日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注２）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注３）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。