

| 番号 | 工事の名称             | 施工場所       | 期間    | 工事種別 | 工事概要                                    | 入札及び契約方法           | 入札時期                        | 主要建設資材の需要見込量  | その他      |
|----|-------------------|------------|-------|------|---|--------------------|-----------------------------|---|----------|
| 1  | 高ハナ沢治山工事          | 山形県西置賜郡小国町 | 約7ヶ月  | 治山工事 | 木製校倉式谷止工ほか<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満     | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね5月を予定) | 溪間工<br>木材約30m <sup>3</sup>                          |          |
| 2  | 滝ノ沢治山工事           | 山形県西置賜郡飯豊町 | 約4ヶ月  | 治山工事 | 土石捕捉工ほか<br>発注規模<br>1.4千万円未満             | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね5月を予定) | 生コンクリート約10m <sup>3</sup><br>鋼管柱約1.4t                |          |
| 3  | 黒沢第2林道改良工事        | 山形県西置賜郡小国町 | 約7ヶ月  | 林道工事 | コンクリート擁壁工ほか<br>発注規模<br>5千万円～1億円未満       | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね5月を予定) | 擁壁工<br>生コンクリート約100m <sup>3</sup><br>かご工<br>ふとんかご32m |          |
| 4  | 湯の沢林道災害復旧工事       | 山形県西置賜郡飯豊町 | 約10ヶ月 | 林道工事 | コンクリート擁壁工ほか<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満    | 一般競争<br>(最低価格落札方式) | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね5月を予定) | 擁壁工<br>生コンクリート約90m <sup>3</sup><br>管渠工<br>ヒューム管約22m | 湯の沢林道1箇所 |
| 5  | 種沢林道支線(林業専用道)新設工事 | 山形県西置賜郡小国町 | 約8ヶ月  | 林道工事 | 林業専用道新設 L=730m<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満 | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね5月を予定) | 砂利路盤工<br>砕石約300m <sup>3</sup>                       |          |
|    |                   |            |       |      |   |                    |                             |   |          |
|    |                   |            |       |      |   |                    |                             |   |          |
|    |                   |            |       |      |   |                    |                             |   |          |
|    |                   |            |       |      |   |                    |                             |   |          |
|    |                   |            |       |      |   |                    |                             |   |          |
|    |                   |            |       |      |   |                    |                             |   |          |

注1) ここに記載する内容は、令和8年4月8日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。