

令和 8 年 7 月 1 日  
 分任支出負担行為担当官  
 津軽森林管理署 金木支署長 高橋 毅

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	薄市母沢林道災害復旧工事	青森県北津軽郡中泊町	約7ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	1号個所:擁壁工 85m <sup>3</sup> 2号個所:擁壁工 44m <sup>3</sup> 3号個所:鋼製L型擁壁工 20m <sup>2</sup>	薄市母沢林道3箇所
2	切明林道改良工事	青森県北津軽郡中泊町	約9ヶ月	林道工事	ボックスカルバート工ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	擁壁工 約110m <sup>3</sup> ボックスカルバート工 10m (2,300×2,300)	

注1) ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。