

令和 8 年 7 月 1 日

分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署 久慈支署長 村上 健児

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	三崎山地区地すべり防止工事	岩手県久慈市	約8ヶ月	治山工事	集水井工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	ライナープレート 15.5m 集水ボーリング(SGP40A) 2.080m 排水ボーリング(SGP100A) 76.9m 立入防止柵 一式(2.524m <sup>3</sup> )	
2	ホリアッペ林道(林業専用道) 新設工事	岩手県下閉伊郡岩泉町	約8ヶ月	林道工事	林業専用道新設 L=640m 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	砕石 約270m <sup>3</sup> 詰石 約60m <sup>3</sup> 生コンクリート 約10m <sup>3</sup> 月形かごCPφ1000用 6m	
3	松ヶ沢林道改良工事	岩手県久慈市	約18ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 約700m <sup>3</sup> 砕石 約80m <sup>3</sup>	

注1) ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。