

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	升形治山工事	山形県新庄市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	木製土留工 A=32.3m2 植生マット工 A=367.4m2 植生シート工 A=396.7m2	
2	沼前川治山工事	山形県最上郡鮭川村	約5ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	自然侵入促進材吹付工 A=7,780m2	
3	銅山川地区地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	約5ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)		
4	大沢川林道災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期  (概ね4月 を予定)	大沢川①垂直擁壁 24.00m2、 アスファルト打換え 108.85m2、側 溝0.300×300 25.0m 大沢川② 垂直擁壁 112.00m2、 カゴ枠工3段L=8.00m(総延長18.00m) 大沢川③ 簡易鋼製L型擁壁 H=2.00m、L=14.00m 大沢川④ 垂直擁壁 110.50m2、 カゴ枠工5段L=11.00m(総延長 35.00m)	大沢川林道4箇所
5	水上林道災害復旧工事(2)	山形県最上郡舟形町	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期  (概ね4月 を予定)	新設: 365m、 砂利路盤工 155.21m3、コルゲー トパイプφ=0.60、t=1.6 21.42m、U型側溝(落蓋型)300A 4.0m、保護コンクリート6.0m2、木 製路面排水工Aタイプ 39m、 植生マット水路15.5m 木製 口保護 工φ=600 タイプ1基	水上林道1箇所
6	西郡林道災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	(詳細は実施設計後に決定) コンクリート擁壁工 H=5.0m L=24.0m	概算数量発注方 式 西郡林道1箇所
7	杉沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡戸沢村	約8ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期  (概ね5月 を予定)	(詳細は実施設計後に決定) 杉沢① コンクリート擁壁工 ① H=3.5m L=15.0m、②H=4.5m L=15.0m ボックスカルバート1.5 ×1.2m L=7.0m 杉沢② コンクリート擁壁工 H=2.5m L=15.0m 杉沢③ コンクリート擁壁工 H=5.0m L=20.0m 焼山 コンクリート擁壁工 H=3.5m L=15.00m 2基 コルゲー トパイプ φ1.20 L=15.30m	概算数量発注方 式 西郡林道1箇所

注1) ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

