

令和5年度 山形森林管理署最上支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 成田 敏

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
新庄	山形森林管理署最上支署	角間沢治山工事	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約7ヶ月	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コンクリート 約275m3	
新庄	山形森林管理署最上支署	銅山川地区(湯ノ台IV)地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	鋼製枠土留工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鋼材 30.0t	
新庄	山形森林管理署最上支署	銅山川地区(南山)地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	鋼製枠土留工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	詰石 約1,500m3	
新庄	山形森林管理署最上支署	石蓋狩林道改良工事	山形県最上郡真室川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	(工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	補強土壁 106.2m2	
新庄	山形森林管理署最上支署	大助沢林道改良工事	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	(工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コンクリート 約150m3	
新庄	山形森林管理署最上支署	松根沢林道災害復旧工事	山形県最上郡最上町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	ボックスカルバートほか (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コンクリート約40m3	
新庄	山形森林管理署最上支署	前森山林道特殊修繕工事	山形県最上郡真室川町	一般競争入札	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約2ヶ月	コンクリート路面工 (工事発注規模) 1,200万円未満	コンクリート約10m3	

注1)ここに記載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
 注2)追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。
 注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
 注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。