

令和3年度 山形森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務発注の見通し

令和3年4月1日

分任支出席担任行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	その他
1	焼山治山工事実施設計業務	山形県西村山郡西川町	約6ヶ月	建設コンサルタント	治山工事(溪間工)に係る実施設計業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期	
2	樽石林道調査設計業務	山形県村山市	約4ヶ月	建設コンサルタント	林道改良工事に係る調査設計業務 延長100m	一般競争入札 (最低価格落札方式)	第1四半期	
3	根子川林道調査設計業務	山形県西村山郡西川町	約7ヶ月	建設コンサルタント	橋梁実施設計 延長28m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期	
4	桧木沢林道調査設計業務	山形県山形市	約6ヶ月	建設コンサルタント	林道新設工事に係る調査設計業務 延長1,060m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期	
5	小山林道調査設計業務	山形県西村山郡西川町	約6ヶ月	建設コンサルタント	林道改良工事に係る調査設計業務 延長1,100m	一般競争入札 (最低価格落札方式)	第2四半期	
6	鉛山林道調査設計業務	山形県尾花沢市	約5ヶ月	建設コンサルタント	林道改良工事に係る調査設計業務 延長140m	一般競争入札 (最低価格落札方式)	第2四半期	

注1) ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

注2) 追加する業務は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み業務、または発注を行わない業務は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。