

令和3年7月1日

令和3年度 山形森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署長 益田 健太

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
山形	山形森林管理署	暖日山治山・林道災害復旧工事	山形県西村山郡朝日町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	コンクリート谷止工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 150m3 " 330m3 " 140m3 " 60m3 ふとんかご・重力式擁壁 コルゲートパイプ	
山形	山形森林管理署	三合沢災害関連緊急治山工事	山形県寒河江市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	コンクリート谷止工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 490m3 " 280m3	
山形	山形森林管理署	櫛石林道災害復旧・改良工事	山形県村山市	一般競争入札 (最低価格落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	延長:50m、幅員:3.6m (工事発注規模) 1,200万円未満	テラセル擁壁 重力式擁壁	
山形	山形森林管理署	畑林道災害復旧工事	山形県寒河江市	一般競争入札 (最低価格落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	延長:90m、幅員:3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コンクリートブロック擁壁 重力式擁壁	
山形	山形森林管理署	岩根沢林道災害復旧工事	山形県西村山郡西川町	一般競争入札 (最低価格落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	延長:450m、幅員:3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	ふとんかご 重力式擁壁 コンクリートブロック擁壁 ヒューム管 コルゲートパイプ	
山形	山形森林管理署	根子川林道災害復旧・改良工事	山形県西村山郡西川町	一般競争入札 (最低価格落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	延長:203m、幅員:3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	重力式擁壁 ヒューム管 コルゲートパイプ コルゲートアーチ	
山形	山形森林管理署	伏辺山林道・ブナ峠林道災害復旧工事	山形県西村山郡朝日町	一般競争入札 (最低価格落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	延長:420m、幅員:3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	ふとんかご 重力式擁壁 大型円筒金網 コルゲートパイプ	
山形	山形森林管理署	遠尊沢林道災害復旧工事	山形県東根市	一般競争入札 (最低価格落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	延長:17m、幅員:3.6m (工事発注規模) 1,200万円未満	大型ブロック	
山形	山形森林管理署	山ノ神沢治山工事	山形県西村山郡朝日町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	鋼製スリット谷止工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 570m3 鋼材(スリット) 5.9t	
山形	山形森林管理署	見山治山工事	山形県尾花沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	山腹工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	大型ふとんかご 90m2 緑化伏工	
山形	山形森林管理署	砂沢治山工事	山形県西村山郡西川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	コンクリート谷止工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 200m3 山腹法面保護工	
山形	山形森林管理署	桧木沢林道新設工事	山形県山形市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	延長:1,310m、幅員:3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約565m3 ふとんかご 35m 多段積工 182set 円筒材 約93m3 ボックスカルバート1200×1200 12m	
山形	山形森林管理署	小山林道改良工事	山形県西村山郡西川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	延長:2,606m、幅員:3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約721m3 ジオセル路盤補強材 1059.7m2 コンクリート路面工 約90m3	

注1)ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字にて修正してあります。