

令和6年度 山形森林管理署 公共工事発注見通し

令和6年10月1日  
 分任支出負担行為担当官  
 山形森林管理署長 添谷 稔

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	桧木沢林道（林業専用道）新設工事	山形県山形市	約8ヶ月	林道工事	延長:933m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	路盤材 約400m <sup>3</sup> ふとんかご 約26m コルゲートパイプ 約14m コルゲートフリューム 約15m 鉄筋コンクリートU型側溝 約40m	
2	根子川林道改良工事	山形県西村山郡西川町	約8ヶ月	林道工事	延長:140m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 約64m <sup>3</sup> アスファルト材 約15m <sup>3</sup> 路盤材 約80m <sup>3</sup> 鉄筋 約10.6t	
3	樽石林道改良工事	山形県村山市	約8ヶ月	林道工事	延長:353m、幅員:3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	ふとんかご 約148m 路盤材 約260m <sup>3</sup> 山砂利 約420m <sup>3</sup> コルゲートパイプ 約15m	
4	岩根沢林道改良工事	山形県西村山郡西川町	約4ヶ月	林道工事	改良工事 L=100m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	RC-40 約60m <sup>3</sup> 生コンクリート 約3m <sup>3</sup> ふとんかご 33m コルゲートパイプ 約14m	
5	鶴子林道改良工事	山形県尾花沢市	約3ヶ月	林道工事	橋台補修工 発注規模 1.2千万円未満	一般競争入札	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約20m <sup>3</sup> ふとんかご 24m	
6	幸生森林事務所外壁及び屋根改修工事	山形県寒河江市	約4ヶ月	建築工事	外壁及び屋根改修工事 発注規模 1.2千万円未満	一般競争入札	令和6年度 7～9月 (概ね8月 を予定)	屋根塗装外 約233m <sup>2</sup> 外壁塗装外 約213m <sup>2</sup>	
7	山形森林事務所外壁及び屋根改修工事	山形県山形市	約4ヶ月	建築工事	外壁及び屋根改修工事 発注規模 1.2千万円未満	一般競争入札	令和6年度 7～9月 (概ね8月 を予定)	屋根塗装外 約189m <sup>2</sup> 外壁塗装外 約111m <sup>2</sup>	

注1) ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。