

令和6年度 庄内森林管理署 公共工事発注見通し

令和 6 年 10 月 1 日  
 分任支出負担行為担当官  
 庄内森林管理署長 石田 秀夫

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯野浜治山工事	山形県鶴岡市	約6ヶ月	治山工事	砂丘造成工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期	大型土のう 2段積250m	
2	奥山林道黒瀬支線改良工事	山形県酒田市	約5ヶ月	林道工事	改良工事 L=191m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	砕石 約90m <sup>3</sup>	

注1) ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。