
令和 7 年 4 月 2 日

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札時期

コンクリート谷止工 令和７年度

第１四半期

山腹工 令和７年度

第２四半期

延長:562m、幅員:3.6ｍ 令和７年度

第１四半期

PCB橋梁塗膜除去工ほか 令和７年度

第１四半期

軽量盛土工ほか 令和７年度

第１四半期

延長:580m　幅員：3.6m 令和７年度

第１四半期

令和７年度　秋田森林管理署　湯沢支署　公共工事発注見通し

大木坂沢治山工事 秋田県湯沢市 約７ヶ月 治山工事

2 泥湯温泉治山工事 秋田県湯沢市

1

約４ヶ月 治山工事

その他

1基：生コンクリート　369.2m3

　　　　 分任支出負担行為担当官

秋田森林管理署　湯沢支署　奈良　一志

発注規模
1.4千万円～５千万円未満

雪崩予防網補修工 7基

一般競争
(総合評価落札方式)

一般競争
(総合評価落札方式)

一般競争
(総合評価落札方式)

5 湯の又林道災害復旧工事

(概ね５月
を予定)

(概ね５月
を予定)

発注規模
1.4千万円未満

3 大倉沢作業道新設工事 秋田県湯沢市 約８ヶ月 林道工事

路盤材　約230m3

(概ね５月
を予定)

発注規模
４千万円～１億円未満

(概ね５月
を予定)

発注規模
1.2千万円～４千万円未満

発注規模
４千万円～１億円未満

発注規模
４千万円～１億円未満

4 元西馬音内林道改良工事
秋田県雄勝郡羽後町
（神平橋）

約７ヶ月 林道工事

路盤材　約280m3

一般競争
(総合評価落札方式)

PCB橋梁塗膜除去工ほか　36.6m2

6 上桧山林道（林業専用道）新設工事 秋田県雄勝郡羽後町 約９ヶ月 林道工事

主要建設資材の需要見込量

秋田県湯沢市 約７ヶ月 林道工事

軽量盛土　約280m3

アスファルト舗装　約120m2

(概ね５月
を予定)

(概ね７月
を予定)

一般競争
(総合評価落札方式)

BOXカルバート　1基一般競争
(総合評価落札方式)

注１）ここに記載する内容は、令和7年4月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

　　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注２）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注３）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。
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