

令和7年度 庄内森林管理署 公共工事発注見通し

令和 7 年 7 月 1 日

分任支出負担行為担当官

庄内森林管理署長 松浦 博文

| 番号 | 工事の名称          | 施工場所     | 期間   | 工事種別 | 工事概要                                     | 入札及び契約方法           | 入札時期                            | 主要建設資材の需要見込量                                                                                           | その他                               |
|----|----------------|----------|------|------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 清水橋沢災害関連緊急治山工事 | 山形県酒田市   | 約5ヶ月 | 治山工事 | 溪間工<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満             | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第2四半期<br>(概ね8月<br>を予定) | 谷止工:生コンクリート 223.3m <sup>3</sup>                                                                        |                                   |
| 2  | 大俣川災害関連緊急治山工事  | 山形県酒田市   | 約5ヶ月 | 治山工事 | 溪間工<br>発注規模<br>5千万円～1億円未満                | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第2四半期<br>(概ね8月<br>を予定) | 床固工:生コンクリート 145.0m <sup>3</sup><br>谷止工:生コンクリート 161.1m <sup>3</sup><br>谷止工:生コンクリート 218.78m <sup>3</sup> |                                   |
| 3  | 湯野浜治山工事        | 山形県鶴岡市ほか | 約9ヶ月 | 治山工事 | 砂丘造成<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満            | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね4月<br>を予定) | 砂丘造成工<br>大型土のう200m                                                                                     |                                   |
| 4  | 桑ノ平沢外治山工事      | 山形県鶴岡市   | 約5ヶ月 | 治山工事 | 流木等撤去工<br>発注規模<br>1.4千万円未満               | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第2四半期<br>(概ね8月<br>を予定) | 流木撤去工・河床整理工<br>1,000m <sup>3</sup>                                                                     |                                   |
| 5  | 鹿ノ俣沢施設災害復旧工事   | 山形県酒田市   | 約5ヶ月 | 治山工事 | コンクリートブロック谷止工補修<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満 | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第2四半期<br>(概ね8月<br>を予定) | コンクリートブロック<br>新規 231個<br>移設 102個                                                                       |                                   |
| 6  | 岳の腰林道ほか災害復旧工事  | 山形県遊佐町   | 約6ヶ月 | 林道工事 | 簡易鋼製L型擁壁工ほか<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満     | 一般競争<br>(最低価格落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね5月<br>を予定) | 生コンクリート 約106m <sup>3</sup><br>鋼製L型擁壁 約105m <sup>2</sup><br>路盤材 約18m <sup>3</sup><br>(詳細は実施設計後に決定)      | 概算数量発注方式<br>岳の腰林道1箇所<br>中河前沢林道1箇所 |
| 7  | 楯山林道災害復旧工事     | 山形県酒田市   | 約8ヶ月 | 林道工事 | コンクリート擁壁工<br>発注規模<br>1.5億円～2億円未満         | 一般競争<br>(最低価格落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね5月<br>を予定) | 生コンクリート 約1140m <sup>3</sup><br>路盤材 約172m <sup>3</sup><br>購入土(岩ズリ) 約305m <sup>3</sup><br>(詳細は実施設計後に決定)  | 概算数量発注方式<br>楯山林道2箇所               |
| 8  | 奥山林道災害復旧工事     | 山形県酒田市   | 約7ヶ月 | 林道工事 | コンクリートブロック擁壁工ほか<br>発注規模<br>1億円～1.5億円未満   | 一般競争<br>(最低価格落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね5月<br>を予定) | 生コンクリート 約273m <sup>3</sup><br>鋼製L型擁壁 約50m <sup>2</sup><br>路盤材 約80m <sup>3</sup><br>(詳細は実施設計後に決定)       | 概算数量発注方式<br>奥山林道5箇所               |
| 9  | 北俣林道A災害復旧工事    | 山形県酒田市   | 約8ヶ月 | 林道工事 | コンクリート擁壁工<br>発注規模<br>1億円～1.5億円未満         | 一般競争<br>(最低価格落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね5月<br>を予定) | 生コンクリート 約817m <sup>3</sup><br>路盤材 約47m <sup>3</sup><br>(詳細は実施設計後に決定)                                   | 概算数量発注方式<br>北俣林道A4箇所              |
| 10 | 菅野代林道災害復旧工事    | 山形県鶴岡市   | 約6ヶ月 | 林道工事 | コンクリート擁壁工ほか<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満     | 一般競争<br>(最低価格落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね5月<br>を予定) | 生コンクリート 約78m <sup>3</sup><br>補強土壁<br>購入土(岩ズリ) 約374m <sup>3</sup><br>(詳細は実施設計後に決定)                      | 概算数量発注方式<br>菅野代林道2箇所              |

注1) ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。