

令和8年1月5日

分任支出負担行為担当官

岩手南部森林管理署 遠野支署長 田村 喜信

| 番号 | 工事の名称                        | 施工場所   | 期間   | 工事種別 | 工事概要  | 入札及び契約方法             | 入札時期                             | 主要建設資材の需要見込量                   | その他                        |
|----|------------------------------|--------|------|------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1  | 大沢山林道(林業専用道)新設工事             | 岩手県花巻市 | 約9ヶ月 | 林道工事 | 延長:1,070m、幅員:3.6m<br>発注規模<br>5千万円～1億円未満             | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね4月<br>を予定)  | 延長:1,070m、幅員:3.6m<br>砕石:約430m3 |                            |
| 2  | 岩手南部森林管理署遠野支署<br>材木町造林倉庫解体工事 | 岩手県遠野市 | 約3ヶ月 | 建築工事 | 解体面積 295.64㎡<br>発注規模<br>1.4千万円未満                    | 一般競争<br>(総合評価落札方式)   | 令和7年度<br>第3四半期<br>(概ね11月<br>を予定) |                                |                            |
| 3  | 二枚橋沢林道(林業専用道)新設工             | 岩手県遠野市 | 約7ヶ月 | 林道工事 | 延長:760m、幅員:3.6m<br>発注規模<br>5千万円～1億円未満               | 一般競争<br>(総合評価落札方式)   | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね4月<br>を予定)  | 鉄鋼スラグ:約440m3                   | 繰越承認がな<br>されることを<br>前提とする。 |
| 4  | 土倉林道改良工事                     | 岩手県遠野市 | 約7ヶ月 | 林道工事 | PCB含有橋梁塗膜処理及<br>7K再塗装工 延長:62m<br>発注規模<br>5千万円～1億円未満 | 一般競争<br>(総合評価落札方式)   | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね4月<br>を予定)  |                                | 繰越承認がな<br>されることを<br>前提とする。 |
|    |                              |        |      |      |   |                      |                                  |                                |                            |
|    |                              |        |      |      |   |                      |                                  |                                |                            |
|    |                              |        |      |      |   |                      |                                  |                                |                            |
|    |                              |        |      |      |   |                      |                                  |                                |                            |
|    |                              |        |      |      |   |                      |                                  |                                |                            |
|    |                              |        |      |      |   |                      |                                  |                                |                            |
|    |                              |        |      |      |   |                      |                                  |                                |                            |

注1) ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。