

令和 8 年 1 月 5 日

分任支出負担行為担当官

山形森林管理署 最上支署長 伊東 弘至

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	西松倉沢災害関連緊急治山工事	山形県最上郡最上町	約7ヶ月	治山工事	溪間工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	谷止工：生コンクリート 537.2m ³ 谷止工：生コンクリート 350.3m ³	
2	芦沢災害関連緊急治山工事	山形県新庄市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	1号山腹工 (木製土留工 L=24.0m H=2.5m) 2号山腹工 (木製土留工 L=18.0m H=3.0m、法面保護工A=431.6m ²) 3号山腹工 (カゴ枠土留工 L=23.0m H4.0m、法面保護工A=287.9m ²) 4号山腹工 (大型カゴ枠土留工 L=12.0m、H=4.0m、水路工L=23.5m)	
3	老ノ沢災害関連緊急治山工事	山形県最上郡舟形町	約6ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	法面保護工 A=460.7m ² 、土工 1式	
4	蔵岡地区災害関連緊急治山工事	山形県最上郡戸沢村	約6ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	1号山腹工：大型かご枠土留工 A=111.7m ² 、丸太筋工 L=100.4m、法面保護 工 A=831.4m ² 、土工 1式 2号山腹工：大型かご枠土留工 A=35.8m ² 、丸太筋工 L=58.2m、法面保護工 A=236.7m ² 、土工 1式	
5	絵馬川山災害関連緊急治山工事	山形県最上郡鮭川村	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 2億円～2.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	A地区：カゴ枠土留工 A=59.5m ² 、法面保 護工 A=2169.0m ² 、土工 1式 B地区：カゴ枠土留工 A=245.5m ² 、法面 保護工 A=1,380.0m ² 、土工 1式 C地区：カゴ枠土留工 A=149.5m ² 、法面 保護工 A=1,325.0m ² 、水路工 L=36.0m、 土工 1式	
6	長沢目地区災害関連緊急治山工事	山形県最上郡舟形町	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	4号山腹工：山腹基礎工（かご枠土留工） 1式、法面保護工A=260.0m ² 、植生マッ ト工 A=690.0m ² 、土工 1式 5号山腹工：山腹基礎工（かご枠土留工） 1式、法面保護工A=970.0m ² 、植生マッ ト工 A=1,710.0m ² 、土工 1式 6号山腹工：山腹基礎工（かご枠土留工） 1式、土工 1式	
7	関口沢治山林道災害復旧工事	山形県新庄市	約6ヶ月	治山工事 林道工事	山腹工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	機械土工1000m ³ ほか	
8	羽根沢治山林道災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約6ヶ月	治山工事 林道工事	山腹工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	機械土工4500m ³ ほか	
9	銅山川地区(湯ノ台外2地区) 地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	約6ヶ月	治山工事	集排水ボーリング洗浄工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)		
10	銅山川地区(古水川) 地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	約6ヶ月	治山工事	鋼製枠護岸工補修工外 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	鋼製枠護岸工 L=10.0m 水路工 L=75m	

注1) ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
11	銅山川地区直轄地すべり防止工事Ⅱ	山形県最上郡大蔵村	約7ヶ月	治山工事	排水トンネル補修工外 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約100m ³	
12	銅山川地区直轄地すべり防止工事Ⅰ	山形県最上郡大蔵村	約5ヶ月	治山工事	工事付帯施設撤去 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)		
13	大蔵治山事業所解体工事	山形県最上郡大蔵村	約3ヶ月	建築工事	大蔵治山事業所解体 発注規模 3.4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月を予定)		
14	黒沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡最上町	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約365m ³ 大型かご砕工 約140m 自由勾配側溝 約25m ボックスカルバート 約10m (詳細は実施設計後に決定)	黒沢林道2箇所 松根沢林道2箇所 白川林道2箇所 沼の沢林道1箇所 内、6箇所は概算 発注方式 繰越承認がなされ ることを前提とす る。
15	加無山林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約250m ³ 補強土壁工 約45m ² 高耐圧ホリチン管 約30m コルゲートパイプ 約15m コンクリートブロック積 約150m ² (詳細は実施設計後に決定)	加無山林道1箇所 三階滝林道2箇所 及位林道2箇所 清水沢林道1箇所 内、5箇所は概算 発注方式 繰越承認がなされ ることを前提とす る。
16	西小俣林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	約8ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約165m ³ プレキャスト型擁壁 約20m コンクリートブロック積 約80m ² (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 西小俣林道1箇所 鶴下田林道1箇所 下小文林道1箇所 繰越承認がなされ ることを前提とす る。
17	南山林道災害復旧工事	山形県最上郡大蔵村	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約150m ³ コルゲートパイプ 約15m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 南山林道1箇所 繰越承認がなされ ることを前提とす る。
18	古口林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡戸沢村	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約205m ³ 補強土壁工 約150m ² ジヤコニスタイル補強土壁 約325m ² (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 古口林道2箇所 古口林道橋台支線 1箇所 土湯沢林道2箇所 繰越承認がなされ ることを前提とす る。
19	倉手沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡戸沢村ほか	約8ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね6月を予定)	簡易鋼製L型擁壁 約125m ² 生コンクリート 約125m ³ ボックスカルバート 約10m コンクリートブロック積 約355m ² 大型かご砕工 約30m 自由勾配側溝 約10m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 倉手沢林道2箇所 松板林道1箇所 豊田林道1箇所 大芦沢林道1箇所 繰越承認がなされ ることを前提とす る。
20	大石沢林道ほか災害復旧工事	山形県新庄市	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約475m ³ コンクリートブロック積 約150m ² コルゲートパイプ 約90m ヒューム管 約10m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 大石沢林道1箇所 土落沢林道2箇所 朴沢林道1箇所 松原沢林道2箇所 繰越承認がなされ ることを前提とす る。
21	水上林道災害復旧工事	山形県最上郡舟形町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリートブロック積 約155m ² (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 水上林道1箇所 繰越承認がなされ ることを前提とす る。
22	土橋沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約8ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約300m ³ 大型かご砕工 約220m ³ 補強土壁 約280m ² コルゲートパイプ 約30m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 土橋沢林道3箇所 コメヤチ林道1箇 所 繰越承認がなされ ることを前提とす る。

