

令和 8 年 1 月 5 日  
分任支出負担行為担当官

三八上北森林管理署長 古川 繁樹

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	岡奴林道(林業専用道)3新設工事	青森県三戸郡新郷村	約9ヶ月	林道工事	延長:643m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	砕石255m3	
2	押出沢治山工事	青森県十和田市	約9ヶ月	治山工事	溪間工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	鋼製枠 割詰石 22.35t 294.9m3	
3	羽井内沢林道改良工事	青森県三戸郡新郷村	約5ヶ月	林道工事	改良工事 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート約5m3 砕石24m3 割栗石31m3	
4	薦川地すべり防止工事	青森県十和田市	約11ヶ月	治山工事	集水井工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	ライナープレート・タラップ外 23.9t 集水ボーリング 1,400m 排水ボーリング 66.9m	
5	押出沢治山工事	青森県十和田市	約10ヶ月	治山工事	鋼製枠谷止工ほか 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	1.0基:鋼材 26.7t 生コンクリート 65.0m3	
6	石無坂作業道1新設工事	青森県三戸郡新郷村	約10ヶ月	林道工事	延長:700m、幅員:3.6m 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	路盤材 250m3	繰越承認がなされることを前提とする。
7	栃坂林道改良工事	青森県三戸郡田子町	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	ボックスカルバート1基 生コンクリート60m3	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。