

令和7年度 庄内森林管理署 公共工事発注見通し

令和 8 年 1 月 5 日

分任支出負担行為担当官

庄内森林管理署長 松浦 博文

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	清水橋沢災害関連緊急治山工事	山形県酒田市	約5ヶ月	治山工事	溪間工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	谷止工:生コンクリート 223.3m ³	
2	大俣川災害関連緊急治山工事	山形県酒田市	約5ヶ月	治山工事	溪間工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	床固工:生コンクリート 145.0m ³ 谷止工:生コンクリート 161.1m ³ 谷止工:生コンクリート 218.78m ³	
3	湯野浜治山工事	山形県鶴岡市ほか	約9ヶ月	治山工事	砂丘造成 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	砂丘造成工 大型土のう200m	
4	桑ノ平沢外治山工事	山形県鶴岡市	約5ヶ月	治山工事	流木等撤去工 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	流木撤去工・河床整理工 1,000m ³	
5	鹿ノ俣沢施設災害復旧工事	山形県酒田市	約5ヶ月	治山工事	コンクリートブロック谷止工補修 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	コンクリートブロック 新規 231個 移設 102個	
6	岳の腰林道ほか災害復旧工事	山形県遊佐町	約6ヶ月	林道工事	簡易鋼製L型擁壁工ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約106m ³ 鋼製L型擁壁 約105m ² 路盤材 約18m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 岳の腰林道1箇所 中河前沢林道1箇所
7	楯山林道災害復旧工事	山形県酒田市	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約1140m ³ 路盤材 約172m ³ 購入土(岩ズリ) 約305m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 楯山林道2箇所
8	奥山林道災害復旧工事	山形県酒田市	約7ヶ月	林道工事	コンクリートブロック擁壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約273m ³ 鋼製L型擁壁 約50m ² 路盤材 約80m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 奥山林道5箇所
9	北俣林道A災害復旧工事	山形県酒田市	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約817m ³ 路盤材 約47m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 北俣林道A4箇所
10	菅野代林道災害復旧工事	山形県鶴岡市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約78m ³ 補強土壁 購入土(岩ズリ) 約374m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 菅野代林道2箇所

注1) ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

[illegible]