

平成28年度 津軽森林管理署金木支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 片岡 操

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
津軽	津軽森林管理署 金木支署	深沢林道災害復旧工事	青森県北津軽郡中泊町	青森県北津軽郡中泊町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	土留工・排水工 生コンクリート 約70m3 コンクリートブロック 約170m2
津軽	津軽森林管理署 金木支署	金木山林道災害復旧・改良工事	青森県五所川原市	青森県五所川原市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約8ヶ月	土留工・排水工・橋梁塗装 生コンクリート 約420m3 橋梁塗装面積 約580m2
津軽	津軽森林管理署 金木支署	屏風山治山工事	青森県つがる市	青森県つがる市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約9ヶ月	根固工47.0m・防潮護岸工45.9m コンクリート約35m3、 鋼材約14.6t、碎石等約1,200m3

注1) ここに記載する内容は、平成29年2月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。