
質問事項に対する回答

・床掘後の発生土について、仮置き場への
運搬が発生した場合、変更の対象となるの
でしょうか。同様に埋戻しの使用する際の
積込・運搬も追加工種なりえるか御教授く
ださい。

入札説明書等に対する質問事項

・床掘後の発生土について、仮置き場への
運搬が発生した場合は、変更の対象となり
ますので監督職員と協議願います。同様に
埋戻しの際の積込・運搬も変更の対象とな
りますので、同様に監督職員と協議願いま
す。

入札説明書等に対する質問回答書

工事名 杉沢林道災害復旧工事（２）

・当該工事に使用するLXウォールは、メー
カーによると最低でも１か月の納期が必要
と聞いております。降雪期の施工となる可
能性が考えられますが、その場合の作業の
取り扱いをご教授ください。

・降雪期は除雪作業を行い、施工すること
が基本ですが、異常な降雪や雪崩の危険等
により工事の継続が困難と判断される場合
は、契約を打ち切る場合があります。


