■ 保安林総合改良整備事業(下浜地区)　現場条件因子表

記入番号	林 小 班	駆除対象本数（本）	破砕(搬出)幹材積（㎥）	破砕(現地)枝条材積（㎥）	材積合計（㎥）	小運搬材積計（㎥）	【傾斜】緩-1 中-2 急-3	通勤		製作(立木)功程	製作(枝条)功程	小運搬功程		木材破砕処理（現地：枝条）
								人員輸送車片道距離（km）	徒歩往復所要時間（分）	【作業条件】難-1 中-2 易-3	【作業条件】難-1 中-2 易-3	【作業条件】夏難-1 夏中-2 夏易-3 作業条件	距離(m)	
1	155い	292	382.40	57.36	439.76	439.76	1	4.8	8	3	3	3	20	【自走式チッパー】
2	155い1	1	0.33	0.05	0.38	0.38	1	4.8	8	3	3	3	20	
3	155い2	8	5.05	0.76	5.81	5.81	1	4.8	8	3	3	3	20	
4	155い3	3	5.39	0.81	6.20	6.20	1	4.8	8	3	3	3	20	
5	155い4	7	6.77	1.02	7.79	7.79	1	4.8	8	3	3	3	20	
6	155い5	2	2.71	0.41	3.12	3.12	1	4.8	8	3	3	3	20	
7	155い6	10	12.56	1.88	14.44	14.44	1	4.8	8	3	3	3	20	
8	155い7	2	3.05	0.46	3.51	3.51	1	4.8	8	3	3	3	20	
9	155い8	1	2.14	0.32	2.46	2.46	1	4.8	8	3	3	3	20	
10	155い9	21	34.11	5.12	39.23	39.23	1	4.8	8	3	3	3	20	
11	155ろ	501	564.59	84.69	649.28	649.28	1	4.8	8	3	3	3	20	
12	155は	609	548.26	82.24	630.50	630.50	1	4.8	8	3	3	3	20	
13	155へ	27	14.44	2.17	16.61	16.61	1	4.8	8	3	3	3	20	
合計		1,484	1,581.80	237.29	1,819.09	1,819.09								

■ 保安林総合改良整備事業(下浜地区Ⅰ)　現場条件因子表

記入番号	林 小 班	駆除対象本数（本）	破砕(搬出)幹材積（㎥）	破砕(現地)枝条材積（㎥）	材積合計（㎥）	小運搬材積計（㎥）	【傾斜】緩-1 中-2 急-3	通勤		製作(立木)功程	製作(枝条)功程	小運搬功程		木材破砕処理（現地：枝条）
								人員輸送車片道距離（km）	徒歩往復所要時間（分）	【作業条件】難-1 中-2 易-3	【作業条件】難-1 中-2 易-3	【作業条件】夏難-1 夏中-2 夏易-3 作業条件	距離(m)	
1	155に	320	259.08	38.86	297.94	297.94	1	4.8	8	3	3	3	20	【自走式チッパー】
2	155に1	23	11.24	1.69	12.93	12.93	1	4.8	8	3	3	3	20	
3	155ほ	75	54.35	8.15	62.50	62.50	1	4.8	8	3	3	3	20	
4	155と	121	45.05	6.76	51.81	51.81	1	4.8	8	3	3	3	20	
5	155ち	229	102.61	15.39	118.00	118.00	1	4.8	8	3	3	3	20	
6	155り	386	133.32	20.00	153.32	153.32	1	4.8	8	3	3	3	20	
7	155り1	139	37.04	5.56	42.60	42.60	1	4.8	8	3	3	3	20	
8	155ぬ	66	21.09	3.16	24.25	24.25	1	4.8	8	3	3	3	20	
9	155ぬ1	3	1.73	0.26	1.99	1.99	1	4.8	8	3	3	3	20	
10	155ぬ2	82	25.20	3.78	28.98	28.98	1	4.8	8	3	3	3	20	
11	155ぬ3	98	19.43	2.91	22.34	22.34	1	4.8	8	3	3	3	20	
12	155る	45	8.77	1.32	10.09	10.09	1	4.8	8	3	3	3	20	
13	155る1	75	9.08	1.36	10.44	10.44	1	4.8	8	3	3	3	20	
14	155る2	86	16.16	2.42	18.58	18.58	1	4.8	8	3	3	3	20	
合計		1,748	744.15	111.62	855.77	855.77								

■ 保安林総合改良整備事業(下浜地区Ⅱ)　現場条件因子表

記入番号	林小班	駆除対象本数（本）	破砕(搬出)幹材積（㎥）	破砕(現地)枝条材積（㎥）	材積合計（㎥）	小運搬材積計（㎥）	【傾斜】緩-1 中-2 急-3	通勤		製作(立木)功程	製作(枝条)功程	小運搬功程		木材破砕処理（現地：枝条）
								人員輸送車片道距離（km）	徒歩往復所要時間（分）	【作業条件】難-1 中-2 易-3	【作業条件】難-1 中-2 易-3	【作業条件】夏難-1 夏中-2 夏易-3 作業条件	距離(m)	
1	153い	17	2.79	0.42	3.21	3.21	1	3.5	8	3	3	3	20	
2	153い1	9	0.86	0.13	0.99	0.99	1	3.5	8	3	3	3	20	
3	153い2	36	3.36	0.50	3.86	3.86	1	3.5	8	3	3	3	20	
4	153い3	21	2.43	0.36	2.79	2.79	1	3.5	8	3	3	3	20	
5	153い4	15	0.68	0.10	0.78	0.78	1	3.5	8	3	3	3	20	
6	153い5	12	0.80	0.12	0.92	0.92	1	3.5	8	3	3	3	20	
7	153い6	37	2.49	0.37	2.86	2.86	1	3.5	8	3	3	3	20	
8	153い7	3	0.15	0.02	0.17	0.17	1	3.5	8	3	3	3	20	
9	153い8	15	1.24	0.19	1.43	1.43	1	3.5	8	3	3	3	20	
10	153ろ	213	4.74	0.71	5.45	5.45	1	3.5	8	3	3	3	20	
11	153ろ1	3	0.11	0.02	0.13	0.13	1	3.5	8	3	3	3	20	
12	153ろ2	65	5.78	0.87	6.65	6.65	1	3.5	8	3	3	3	20	
13	153ろ3	3	0.17	0.03	0.20	0.20	1	3.5	8	3	3	3	20	
14	153ろ4	53	1.02	0.15	1.17	1.17	1	3.5	8	3	3	3	20	
15	153ろ5	8	0.62	0.09	0.71	0.71	1	3.5	8	3	3	3	20	
16	153ろ6	17	0.66	0.10	0.76	0.76	1	3.5	8	3	3	3	20	
17	154い	894	555.36	83.30	638.66	638.66	1	4.8	8	3	3	3	20	
18	154い1	89	47.70	7.16	54.86	54.86	1	4.8	8	3	3	3	20	
19	154い2	20	8.02	1.20	9.22	9.22	1	4.8	8	3	3	3	20	
20	154ろ	277	76.89	11.53	88.42	88.42	1	4.8	8	3	3	3	20	
21	154ろ1	620	119.03	17.85	136.88	136.88	1	4.8	8	3	3	3	20	
22	154ろ2	180	23.08	3.46	26.54	26.54	1	4.8	8	3	3	3	20	
23	154は	386	159.08	23.86	182.94	182.94	1	4.8	8	3	3	3	20	
24	154に	650	333.09	49.96	383.05	383.05	1	4.8	8	3	3	3	20	
25	154に1	1	1.24	0.19	1.43	1.43	1	4.8	8	3	3	3	20	
26	154に2	2	1.97	0.30	2.27	2.27	1	4.8	8	3	3	3	20	
27	154ほ	585	130.29	19.54	149.83	149.83	1	4.8	8	3	3	3	20	
28	154ほ1	277	69.77	10.47	80.24	80.24	1	4.8	8	3	3	3	20	
29	154ほ2	60	18.92	2.84	21.76	21.76	1	4.8	8	3	3	3	20	
30	154へ	1,875	286.99	43.05	330.04	330.04	1	4.8	8	3	3	3	20	【自走式チッパー】
合計		6,443	1,859.33	278.89	2,138.22	2,138.22								