

令和8年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和8年4月8日

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 木村 秀樹
(単位：ha)

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量											森 林 事務所管内名	備 考		
						地 拵	植 付	下 刈	除 伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	本数調整伐B	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)			伐倒 くん蒸 (m3)	計
1回目	1号	5月中旬	造林事業請負（本荘・水林地区、下刈、除伐）	5月下旬～11月下旬	秋田県由利本荘市大字羽広外5字今田ヶ沢外10国有林			34	19									53	本荘	総合評価
1回目	2号	5月中旬	造林事業請負（象潟地区、下刈、除伐）	5月下旬～11月下旬	秋田県にかほ市大字馬場字冬師山1内国有林			56	5									61	象潟	総合評価
1回目	3号	5月中旬	造林事業請負（笹子・矢島地区、下刈、除伐、歩道整備）	5月下旬～11月下旬	秋田県由利本荘市島海町大字上笹子字大倉外16国有林			16	7			11						34	笹子 矢島	総合評価
2回目	1号	5月中旬	松くい虫防除事業請負（水林・西目・田尻地区）	5月下旬～7月中旬	秋田県由利本荘市西目町海士剝字海士剝道下1番ノ1外1国有林											153		153	本荘	最低価格
3回目	1号	5月中旬	造林事業請負（大内・東由利地区、植付、下刈、除伐）	5月下旬～11月下旬	秋田県由利本荘市大字羽広字中山国有林		1	16	3									20	本荘	総合評価
4回目	1号	9月下旬	水林海岸第二治山工事	10月上旬～3月下旬	秋田県由利本荘市海士剝字海士剝道下国有林外		1											1	本荘	最低価格
					事業量計		0	2	123	35	0	0	11	0	0	0	153	0	323	

注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
注2 残数量については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。