

(案)
造林事業請負契約書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負 予定数量	請負 予定 単価	請負予定金額	事業 場所	生産完了 検査場所
森林環境 保全整備 事業 (小安奥 山国有林)	保育間伐 (活用型)	27.51ha	2,971m ³		請負金額 円也 (うち取引に係る消費税 及び地方消費税額 円也)	小安奥山 国有林1 061わ 林小班外	山元土場
	誘導伐	3.50ha	1,029m ³				
	植付	(3.50ha)					
計		31.01ha	4,000m ³				

2 事業期間

自 令和 年 月 日
至 令和 6年12月25日

3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○	部分払	月1回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

5 特約事項

- (1) 事業実行にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守すること。
- (2) 伐採、搬出にあたっては、河川の汚濁防止に努めるとともに、林地保全には万全を期すること。
- (3) 丸太表皮の剥皮防止に努めること。
- (4) 一般材と低質材を仕分けし、素材の混同をしないこと。
- (5) 降雨等による地盤の状況等を適確に把握し、林道・集材路等の悪化及び泥濘化を防止すること。
- (6) 国有林材の生産量を調整する必要がある場合には、生産調整に可能な範囲で協力すること。
- (7) その他別紙のとおり。

6 技術提案事項の履行確保

別紙1のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 秋田県湯沢市田町2丁目6番38号
分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長 小林 貞成 印

請負者 住所
氏名 印

別紙 1

技術提案事項の履行確保

受注者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案
一貫作業における効率化の工夫		造林経費削減の提案
		造林作業の省力・省略化の提案
		確実な更新と保育経費削減の提案

(注) 評価された項目について (○印) を記載

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
1061わ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,325	契約締結日の翌日～ 令和6年12月25日	
1061た		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,004	契約締結日の翌日～ 令和6年12月25日	
1061た1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	17	契約締結日の翌日～ 令和6年12月25日	
1061た2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	185	契約締結日の翌日～ 令和6年12月25日	
1061の		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	440	契約締結日の翌日～ 令和6年12月25日	
1062は		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	64	契約締結日の翌日～ 令和6年10月31日	
1062に		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	239	契約締結日の翌日～ 令和6年10月31日	
1062に1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	190	契約締結日の翌日～ 令和6年10月31日	
1062へ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	375	契約締結日の翌日～ 令和6年10月31日	
1062へ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	161	契約締結日の翌日～ 令和6年10月31日	
計				4,000		

事業内訳書

記入番号	作業種及び作業手順	林小班	数量 面積	単位	事業期間	森林事務所	備考 材料品等
1	植付 人力	1062 は	0.36	ha	契約締結日の翌日～ 令和6年10月31日	皆瀬	スギコンテナ苗 (小花粉)900本
2	植付 人力	1062 に	0.78	ha	契約締結日の翌日～ 令和6年10月31日	皆瀬	スギコンテナ苗 (小花粉)1,600本
3	植付 人力	1062 に1	0.62	ha	契約締結日の翌日～ 令和6年10月31日	皆瀬	スギコンテナ苗 (小花粉)1,250本
4	植付 人力	1062 へ	1.22	ha	契約締結日の翌日～ 令和6年10月31日	皆瀬	スギコンテナ苗 (小花粉)2,950本
5	植付 人力	1062 へ1	0.52	ha	契約締結日の翌日～ 令和6年10月31日	皆瀬	スギコンテナ苗 (小花粉)1,250本
	植付計		3.50	ha			7,950本