

(別紙様式 2)

令和 6 年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和7年3月28日

分任支出負担行為担当官

秋田森林管理署長 橋爪 一彰

(単位 : ha)

| 入札<br>の回<br>数 | 番号 | 入札時期 | 契 約 名                           | 事業期間      | 事業実施場所                     | 作業種及び事業量 |     |     |     |                 |              |                   |                   |               | 森 林<br>事務所<br>管内名 | 備 考          |
|---------------|----|------|---------------------------------|-----------|----------------------------|----------|-----|-----|-----|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
|               |    |      |                                 |           |                            | 地 拵      | 植 付 | 下 刈 | 除 伐 | 除伐Ⅱ類<br>本数調整伐 A | 歩道整備<br>(km) | 伐倒<br>くん蒸<br>(m3) | 枯損木<br>処理<br>(m3) | 計             |                   |              |
| 1             | 1号 | 5月上旬 | 造林事業請負（仙北地区、<br>地拵・植付・下刈外 3）    | 12月上旬     | 秋田県仙北市角館町広久<br>内字大広久内山国有林外 | 11       | 11  | 38  | 19  | 36              | 23           |                   |                   | 115ha<br>23km | 角館、卒田、<br>吉田      | 公告済み         |
| 1             | 2号 | 5月上旬 | 造林事業請負（大仙地区、<br>下刈外 3）          | 12月上旬     | 秋田県大仙市協和荒川字<br>宮田又沢国有林外    |          |     | 72  | 14  | 23              | 11           |                   |                   | 109ha<br>11km | 大曲、千屋             | 公告済み         |
| 1             | 3号 | 5月上旬 | 造林事業請負（秋田・船岡<br>地区、下刈外 3）       | 12月上旬     | 秋田県秋田市仁別字砥沢<br>国有林外        |          |     | 86  | 22  | 32              | 10           |                   |                   | 140ha<br>10km | 仁別、岱、<br>鶴養、船岡    | 公告済み         |
| 1             | 4号 | 5月上旬 | 造林事業請負（玉川地区、<br>地拵・植付・下刈外 1）    | 12月上旬     | 秋田県仙北市田沢湖田沢<br>字小和瀬沢国有林外   | 10       | 10  | 76  |     |                 | 12           |                   |                   | 96ha<br>12km  | 生保内、玉川<br>第一      | 公告済み         |
| 1             | 5号 | 5月上旬 | 造林事業請負（田沢湖地<br>区、下刈・除伐）         | 11月上旬     | 秋田県仙北市田沢湖田沢<br>字小沢国有林外     |          |     | 24  | 3   |                 |              |                   |                   | 27ha          | 生保内               | 公告済み         |
| 2             | 1号 | 9月中旬 | 造林事業請負（諏訪山地<br>区、地拵・植付）         | R7. 10月下旬 | 秋田県大仙市協和稲沢字<br>諏訪山国有林      | 4        | 4   |     |     |                 |              |                   |                   | 8ha           | 大曲                | 混合契約<br>公告済み |
| 2             | 2号 | 9月中旬 | 造林事業請負（田沢地区、<br>地拵・植付）          | R7. 10月下旬 | 秋田県仙北市田沢湖田沢<br>字先達国有林      | 4        | 4   |     |     |                 |              |                   |                   | 8ha           | 生保内               | 混合契約<br>公告済み |
| 3             | 1号 | 4月下旬 | 造林事業請負（仙北地区、地<br>拵・植付・下刈外 3）    | 12月上旬     | 仙北市角館町字外ノ<br>山国有林外         | 18       | 18  | 97  |     |                 | 32           |                   |                   | 133ha<br>32km | 角館、卒田<br>吉田       |              |
| 3             | 2号 | 4月下旬 | 造林事業請負（大仙地区、地<br>拵・植付・下刈外 3）    | 12月上旬     | 大仙市協和稲沢字奥<br>山沢国有林外        | 5        | 5   | 73  |     |                 | 5            |                   |                   | 83ha<br>5km   | 大曲<br>千屋          |              |
| 4             | 1号 | 5月上旬 | 造林事業請負（秋田・船岡地<br>区、地拵・植付・下刈外 3） | 12月上旬     | 秋田県秋田市仁別字仁別<br>沢国有林外       | 13       | 13  | 69  | 27  | 6               | 9            |                   |                   | 128ha<br>9km  | 仁別、岱、<br>鶴養、船岡    |              |
| 4             | 2号 | 5月上旬 | 造林事業請負（田沢湖地区、<br>地拵・植付・下刈外 3）   | 12月上旬     | 秋田県仙北市田沢湖田沢<br>字小和瀬沢国有林    | 7        | 7   | 90  | 17  | 4               | 13           |                   |                   | 125ha<br>13km | 生保内、玉一            |              |
| 事 業 量 計       |    |      |                                 |           |                            | 72       | 72  | 625 | 102 | 101             | 115          |                   |                   |               |                   |              |

注 1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。

注 2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注 3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注 4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。

注 5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。