

(別紙様式1)

令和7年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和7年4月3日

製品生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
42,900

分任支出負担行為担当官  
秋田森林管理署長 松浦 安剛

(単位 作業種：m<sup>3</sup>、地拵・植付：ha、検知：m<sup>3</sup>)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付			検知
1	1	4月	製品生産及び森林環境保全整備事業(大ラカナイ国有林外)	2月	56	8,785	315	2,194	1,061	389	12,800	4.48	4.48	11,940	角館	
	2	4月	製品生産及び森林環境保全整備事業(大沢国有林外)	1月	2,986	4,675	4,360	264	484	331	13,100	17.02	17.02		宮田	
	3	4月	製品生産及び森林環境保全整備事業(長内沢国有林外)	12月	2,184	5,196		420			7,800	5.65	5.65		生保内	
2	1	7月	製品生産事業(小黒川国有林)	2月	5,000						5,000			4,140	船岡	
3	1	未定	製品生産及び森林環境保全整備事業(仁別沢国有林)	12月	21	4,179					4,200				仁別	
計					10,247	22,835	4,675	2,878	1,545	720	42,900	27.15	27.15	16,080		

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。  
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。  
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。  
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。  
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。