

(別紙様式1)

令和3年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和4年3月15日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
49,604

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 村上 卓也

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知			
1	1	4月19日	森林環境保全整備事業(内真部山国有林外)	3月4日		17,348				71		17,419			○	内真部・宮田	契約済み
2	1	4月19日	森林環境保全整備事業(西小国山国有林外)	2月28日		9,005			1,112	705		12,577		3.92	○	三厩・広瀬後湯・今別	契約済み
	2	4月19日	森林環境保全整備事業(三厩山国有林外)	12月24日		6,129	2,268			387	141	8,925			○	三厩	契約済み
3	1	8月下旬	森林環境保全整備事業(瀬戸子山国有林外)	2月下旬		1,657				199	2,223	4,079			○	内真部・広瀬後湯	取りやめ
4	1	令和4年5月上旬	森林環境保全整備事業(内真部山国有林外)	1月末		3,928				360	2,316	6,604			○	内真部	
計						38,067	2,268	1,755	2,129	5,385		49,604		3.92			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。